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CONTRATO DE OBRA No. 1380-1798-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIEY CONSORCIOLY B

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante
legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante escritura publica 545 de Ii de febrero de 1986, otorgado en la Notaria Décima
del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacion legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actua Unica y exclusivamente en su calidad de
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE y que fue constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre
el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, y por la otra
JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES, identificado con cédula de ciudadania No. 79.894.001 de
Bogota, quien actta en calidad de representante legal del CONSORCIO L Y B, conformado por INGEBYP
SAS con NIT 830.121.507-2 y CONSTRUCTORA LANDA SAS con NIT 800.206.723-4, quien para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran tratados como
las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA
(en adelante “el Contrato”), que se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi
como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante “CPC") establecidos
para la INVITACION INTERNA FFIE SI10064-2023, b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en
cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 madificado por el articulo 184 de la
Ley 1955 de 2019, se creé el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), como una *(...Jcuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin personeria juridica, cuyo
objeto es la viabilizacion y financiacion de proyectos para la construccién, mejoramiento, adecuacion,
ampliaciones y dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion inicial,
preescolar, educacién basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas
rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos. Con cargo a los
recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumiran los costos
en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operacién del fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidi6 el documenio CONPES 3831 mediante el cual se declar la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE") para la
implementacién de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo objeto
es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucién del Plan nacional de Infraestructura
Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de

Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantii No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

“{..)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién y de liquidacién de
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los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de
disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion e
interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE,
en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios,
interventoria y construccién son del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones contractuales que
previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y asistencia técnica,
juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de
seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran los proyectos de disefios integrales y estudios técnicos
y de infraestructura y (i) los interventores de los mismos proyectos, que seran adjudicados conforme
a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

(...)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones
sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. (...)

Nota: Haran parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio establecidas y reguladas
por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la necesidad contractual y aceptadas por las
partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la Fiduciaria (i) La estructuracién y definicion
de criterios juridicos, financieros y técnicos de los bienes y serviclos a contratar con recursos
del Fideicomiso, estudios de viabilidad y necesidad de los mismos. (i) La seleccién de
contratistas (iii) El seguimiento, control, supervisiéon, Interventoria, y recibo de los bienes y
servicios que se contratan (obras, suministro, etc.), (iv) La definicién y conformacién de la
Unidad de Gestion del FFIE, Ia supervisién y responsabilidad sobre el personal que la integra
y por las decisiones juridicas, financieras y técnicas que tomen estos en relacion con la
ejecucion de los recursos que conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y
en la estructuracioén de los proyectos, entre otras actividades" (negrilla fuera de texto)”

5. Que conforme lo establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de
contratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “(...) estara orientado por los
principios que rigen la contratacién publica y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de
corrupcion. La seleccién de sus contratistas estara precedida de procesos competitivos, regidos por los
estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar
condiciones tipo, asi como elementos para evitar la concentracion de proveedores y para promover la
participacion de contratistas locales (...)"

6. Que la UG FFIE adelanté la convocatoria denominada INVITACION INTERNA FFIE SI0064-2023 para
seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y NARINO”, de acuerdo con las Condiciones de Participacién Contractuales (en adelante CPC)
establecidos para la citada invitacién interna.

7. Que con ocasién de los incumplimientos de algunos contratistas de obra seleccionados entre 2015 y 2016,
fue necesario adelantar los procesos de seleccion denominados Invitaciones Abiertas No. 008, cuyo objeto
consistié en: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA
LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO
DEFINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE.”y la Invitacién Abierta y No. 011 de
2019, con el objeto correspondiente a “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE
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DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REQUERIDOS POR
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”, como se puede
evidenciar, el objeto de las referidas invitaciones fue principalmente la conformacion de listas de elegibles que
le permitieran al FFIE acceder a varios oferentes y: i) NO concentrar la contratacion en algunos pocos que a
largo plazo pudieran poner en riesgo la ejecucion de las obras, ii) ni tener que abrir procesos permanentemente
para contratar la ejecucion de las obras de manera individual, lo que representaria en términos de tiempo y
recursos administrativos, mayores demoras y dificultades.

8. Que las mencionadas invitaciones abiertas posibilitaron la reasignacion de 260 proyectos de obra con sus
respectivas interventorias; proyectos que se encontraban en: Antioquia (50), Valle del Cauca (57), Narifio (19),
Risaralda (20), Caldas (26), Choc6 (8), Cauca (15), Magdalena (6), Bolivar (6), Boyaca (1), Casanare (1),
Cordoba (4), Cundinamarca (3), Guainia (2), Huila (6), Quindio (13), San Andrés (1), Tolima (8) y Santander
(5), La Guaijira (4), Choco (4) y Arauca (1).

9. Que debido a lo descrito, se ha generado una problematica y es el hecho de haberse venido agotando la
lista de elegibles incluidas las listas correspondientes a los departamentos de Boyaca y Narifio,
teniendo en cuenta que se parte de la premisa que a un proponente sélo podria asignarsele contratos respecto
de proyectos ubicados en el grupo y/o zona geografica del pals en donde se hubiere presentado y en donde
haya manifestado interés.

10. Que no obstante, en ofros grupos y/o zonas geograficas del pais en el marco del proceso de seleccion, sf
se cuenta con elegibles disponibles que no participaron en las zonas en donde se han venido generando las
terminaciones anticipadas y en donde es necesario asignar la ejecucién de proyectos de infraestructura
educativa.

11. Que de esta manera y con el fin de satisfacer la necesidad que se presenta en los Departamentos de
Boyaca — Narifio, planteadas por las Coordinaciones Regionales de Centro Oriente y Pacifico de la Direccién
Técnica de la UG-FFIE respectivamente, se hace necesario desarrollar un proceso de seleccion
correspondiente a una Invitacion Interna, en la que los proponentes incluidos en las listas de elegibles de las
Invitaciones Abiertas No. 008 y No. 011 de 2019, puedan presentar ofertas para ejecutar proyectos en un
departamento distinto al inicialmente habilitado, en este caso en los departamentos de Boyaca y Narifio.

12. Que de acuerdo con el informe de evaluacion de fecha 06 de febrero de 2023, de la Invitacién Interna, se
determiné que el primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las obras en el departamento de
Boyaca - GRUPO 1. LE. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, corresponde al Confratista
CONSORCIO L Y B.

13. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en las condiciones de participacion
contractuales CPC de la Invitacién Interna para efectos de la suscripcién del presente contrato.

14. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de Educacion
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia tnica y exclusivamente como
vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité
Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las
instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para
tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos
anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestién del FFIE, asi como
la supervision e interventoria de - 4 - |as obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité
Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

15. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion en sesion No. 641 llevado a cabo el dia 03 de febrero de
2023 recomend6 al Contratista CONSORCIO L Y B, para la ejecucion de las obras en el departamento de
Boyaca - GRUPO 1. LE. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, e instruyé a CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el contrato derivado de la Invitacion Interna No.
S10064-2023.

16. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se regira
por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y NARINO”

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las
obligaciones generales y especificas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de
contradiccion entre los CPC y el Contrato de obra prima lo indicado en los CPC, excepto si las partes acuerdan
la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE. El alcance de la intervencion a realizar en la Institucion Educativa corresponde a las
actividades que a continuacion se relacionan:

No. INSTITUCION VALOR PLAZO DE
Grupo | DPEPARTAMENTO EDUCATIVA PRESUPUESTO EJECUCION
NORMAL SUPERIOR
01 BOYACA OATIAGO DE TUNJA $9.163.851.000 07 MESES

La intervencion descrita anteriormente comprende todos los demas componentes que se requieran para que
la infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtencion de la licencia de construccion
(cuando aplique), asi como todas las demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contratado.

PARAGRAFO: Dadas las condiciones del proyecto, se debera tener en cuenta como parte del seguimiento al
mismo, que el contratista debera presentar en el presupuesto y programacion y de mas planes de ejecucion
de obra (plan de calidad, flujo de inversion de los recursos; plan de adquisiciones, entre otros descritos en el
anexo 1 de la respectiva invitacion 008 de 2019 o 011 de 2019) al finalizar la visita de reconocimiento de obra
detallados para aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE, y en funcién de estos, se realizara
la medicién y control del avance de obra. El plazo para la elaboracién del presupuesto y programacion incluye
la aprobacion por parte de la Interventoria. Por lo cual el contratista de obra como la interventoria asignada
deber4 trabajar de manera paralela dentro del mismo plazo. (cuando aplique)

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto total oficial que se tendra disponible para la
contratacion de la obra en la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA del grupo (01), incluyendo el
AlU y los demas impuestos a que haya lugar, es por la suma de hasta NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($9.163.851.000) M/CTE, que se entendera como
una bolsa monto agotable.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL. CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de
conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo indicado en su numeral 2.6 de
los CPC y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizaran, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes
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al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los CPC, previa radicacion de
la factura y demas documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA,
para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos de aportes
a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a la
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el articulo 59 de
la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolucién 10281 de 2016 del
MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la totalidad
de los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente Contrato es de siete (07)
meses de acuerdo con el cronograma de ejecucién y conforme las etapas sefialadas en el presente
documento, el cual sera contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio, que debera ser suscrita una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucion Educativa sobre la cual recaen las actividades contratadas y
que se determinan en el presente contrato se ubican en la IE NORMAL SUPERIOR DE TUNJA en el Municipio
de Tunja en el Departamento de Boyaca.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato,
(i) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificaciones y Anexos, (iv) su
Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente Contrato.

Asl mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion pablica y Ias normas dirigidas a
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del PA- FFIE vigente
en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 asi como, las
demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios,
disefios, obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades ylo licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se
requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrato.

3. Asumirlos costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que
implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4. Realizary ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos técnicos.

5. Tramitar los documentos propios de la ejecucion contractual (modificaciones, suspensiones y
reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervision e Interventoria del FFIE.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
refacion con el objeto del Contrato.

Acatar las instrucciones que durante e! desarrolio del CONTRATO se le impartan por parte de la UG-
FFIE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran
para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del Contrato.

No ceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algin hecho que incida con la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato.

Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro
de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli sefalados.

Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el
establecidos en los CPC y en el presente contrato.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, respecto del personal vinculado
directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas
independientes que presten sus servicios para tal efecto.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento
que cause la legalizacién y ejecucion del presente Contrato.

Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de cualquier labor o
trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo previsto en
los CPC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de
contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminacién similar, sera de cargo exclusivo del
contratista de obra, sin lugar a revisién o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y
conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Protecciéon Social en la Resolucion No. 350 del 1
de marzo de 2022, prestando principal atencidon en las medidas de bioseguridad mediante el
autocuidado, como principal herramienta para la proteccién y prevencion contra el COVID 19.

Vincular y tener a disposicién el personal que se determine para la ejecucion del proyecto al inicio del
contrato, el cual sera determinado en funcion del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades
dispuestas en los CPC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia exclusiva conforme a
la dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la
ejecucion del mismo.

Utilizar la informacién entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento
de sus obligaciones Y la ejecucion de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato,
absteniéndose de hacer uso de ella para propdsitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su
copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacién de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o
sobre sus obligaciones.

Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o
en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN
y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque,
relacionadas con la ejecucién del contrato. Esta obligacién incluye la concurrencia a las reuniones de
socializaciéon con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato.

Convocar y realizar las reuniones de socializacién con la comunidad beneficiaria de los proyectos
asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el CPC y sus anexos.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la
documentacion que reciba u obtenga para y durante la ejecucién presente Contrato.

Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacién y documentos que le sean
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucién del mismo. Dicha entrega debera efectuarse,
tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segun lo dispuesto en
los CPC.

En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio educativo en
las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto; previo analisis frente
a situaciones ocasionadas por responsabilidad de un tercero.

Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades realizadas
durante la ejecucién del presente Contrato.

Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobiemo Nacional para
efectos de la promocién de bienes y servicios nacionales.

Garantizar la contratacién o vinculacion de personas provenientes de la regién y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente
Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando
la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratacion o vinculacion.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
iguaimente, sus subcontratistas y proveedores.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
7
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

contratado para la ejecuciéon del Contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior
contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren tramites de permisos
provisionales sin concluir. En ningln caso se afectara el plazo contractual.

Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su
posterior recepcién bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del proyecto.
Para lo cual el PA-FFIE incluyé en la estructura de costos de la administracién un profesional eléctrico
con la dedicacion requerida para desarrollar este producto.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto
en plazo como en calidad.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboracion de nuevos estudios y
disefios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacién con el objeto del Contrato. Si durante la
ejecucion de la obra fisica se requiere de la elaboracion de ajustes a estudios o elaboracién de nuevos
estudios y disefios estos deberan ser elaborados paralelamente a la ejecucién de las obras. Los
ajustes minimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y
responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculaos a la obra, elaboracién del presupuesto,
programacion y demas programas complementarios), deberan ser adelantados por el contratista y
avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econémico alguno. Si los ajustes o
disefios nuevos implican modificacion de los disefios sustancialmente y/o licencia de construccién,
estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido en los TCC,
aplicando el formato 10A para el contrato de obra.

Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Modificaciones, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecucion de obra al momento
de su suscripcién, deberan constituirse las pélizas conforme lo establece la clausula DECIMA
TERCERA — GARANTIAS, y que amparen el eventual incumplimiento de las obligaciones del
contratista.

Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la aprobacion de las pdlizas indicadas en el numeral anterior por parte de
Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en el Anexo
Técnico.

Posterior a la suscripcion del Acta de Entrega del predio el contratista de obra se hace responsable
del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligacion de custodia, cuidado y vigilancia
del predio hasta la suscripcién del Acta de Inventario por Espacios con la ETC.

El Contratista debera contar con al menos fres (3) frentes simultaneos para garantizar la ejecucién de
la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible.

La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripcién del Acta
de Inicio del Contrato con la ejecucion de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificacién de licencia de
construccién cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras,
preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre
otras, de modo tal que al término de la ejecucion del plazo del reconocimiento de obra, se inicien las
actividades de ejecucion fisica de obra conforme la programacion y presupuesto obtenido.
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44. Todos los Estudios y Disefios o cualquier ajuste a los mismos, debera ser entregado dentro del plazo
pactado por el CONTRATISTA asi:

a) Un (1) original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del Contratista y por el
revisor de Independiente de disefios de la Interventoria, cuando aplique.

b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.

¢) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construccion y permisos de las empresas
de servicios.

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y disefios en formato DWG y PDF o similar.

e) Para cada especialidad se debera entregar la copia de la matricula profesional, certificado
de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la presente
clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos determinados
por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad por
la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser avalado y aprobado por la
INTERVENTORIA.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el CPC, sus Maodificaciones,
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista a:

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

Permitir el desarrollo y ejecucién del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.

Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus Modificaciones y Anexos.

ON -~

Paragrafo: Asi mismo en el marco contractual del Contrato de Fiducia Mercanti No 1380 de 2015,
corresponde a la UG FFIE.

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Supervisor designado para el efecto y exigir
al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

DECIMA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA:

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Economica”, previa
autorizacion de la interventoria y de la UG FFIE.

Si con ocasién de la ejecucion contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio,
resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos se aplica el procedimiento
[tems o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucion podra
autorizarse y formalizarse mediante la suscripcibn de un acta de mayores o menores cantidades o
compensacion, seglin corresponda, suscrita entre el interventor y el contratista, con la autorizacion de la UG-
FFIE.
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Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, serd necesaria la modificacion del contrato, previa expedicién deldocumento de disponibilidad
presupuestal (DDP) que las ampare.

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores cantidades
de obra e items no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del contrato, el interventor debera
determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los productos entregados en la Fase |, caso
en el cual correspondera al CONTRATISTA asumirdichos valores, como responsable directo de los productos
entregados en dicha fase. Lo anterior, sin perjuicio del inicio de las actuaciones iegales y contractuales que
EL CONTRATANTE deba asumir por tal situacién respecto del cumplimiento de la Fase |

DECIMA PRIMERA. [TEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato
por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoria yla UG-FFIE,
teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los
porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa aprobacién del precio unitario por parte de
la interventoria y la autorizacién de la UG-FFIE.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera autorizada por la UG-FFIE, previo concepto de la
interventoria.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la
respectiva aprobacién por parte de la interventoria y la autorizacién de la UG- FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacién previa de la interventoria y la autorizacién de
la UG FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que el PA-FFIE no reconocera
valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para laelaboracién del
andlisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuentael valor de los insumos,
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales
basicos y las tarifas de personal.

Los precios que se pacten por los ftems, actividades no previstas, en ningtin caso, seran superiores a los del
mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la interventoria un documento donde se presenten lajustificacion
técnica correspondiente y el Andlisis de los nuevos Precios Unitarios. Dicho acuerdo constara en un Acta de
Fijacién de Precios no Previstos que debera sera suscrita por la Interventoria y el CONTRATISTA, previa
validacién de la UG-FFIE. En cualquier caso, o en caso de no llegar a un acuerdo, la UG-FFIE podra solicitar
al contratista la modificacién o aclaraciéon que estime conveniente y la decision final se hara constar en el
Memorando de Fijacién de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacién en laque la
interventorfainforme al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no previstay el evento,
en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de dlez (10) dias
calendario maximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procedera a presentar a la UG-FFIE el APU
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correspondiente con precios del mercado el cual se entendera aceptado por el Constructor al no haberlo
presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda liegar a un acuerdo, sera la UG-FFIE quien
tendra la Ultima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razon las
actividades para pactar precios unitarios nuevos, no seran excusa valida para la no ejecucion de las obras o la
solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la elaboracion de los APU nuevos.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracion y ejecucion del presente
Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucion del mismo, el
CONTRATISTA debera constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del presente contrato, las siguientes garantias:

AMPARO

VALOR

VIGENCIA

Cumplimiento

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por el plazo de ejecucion
del Contrato y ocho (08) meses
mas.

Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

Vigente por el plazo de ejecucion
del Contrato y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Vigente por el plazo de ejecucion
del Contrato y ocho (8) meses mas

Calidad del Servicio

Veinte por ciento (20%) del valor
del contrato.

Vigente por el plazo de ejecucion
del Contrato y dos (02) afios mas.

Buen manejo y Correcta

Ciento por ciento (100%) del valor

Vigente por el plazo de ejecucion y
hasta la liquidacion del contrato.-

inversion del Anticipo entregado a titulo de anticipo

cuando aplique-

Vigente por dos (02) afos
contados a partir de la suscripcion
del acta de recibo a satisfaccion.
Este amparo solamente debera
ser otorgado respecto de las obras
relativas al desarrollo del objeto
contractual.

Veinte (20%)
Contrato

del valor del

Estabilidad y Calidad de la Obra

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente informacion y
condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las anteriores
garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actua Unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No.
830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de garantia
bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando
como vocera del Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como figura en
el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento que el Contratista
sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa
conforme al documento de su constitucion, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de
participacion.
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Deberan acompafiarse con las pélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de las
mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA se compromete a constituir garantias, las cuales deben ser
allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actda Unica y exclusivamente en calidad de vocero y
administrador del PAFFIE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente contrato

PARAGRAFIO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la péliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe
afadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los
cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacién de un tercero”". El
beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compaiiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la pdliza de seguros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del presente Contrato y la modificacién de las
obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién de las garantias a las que hace referencia esta clausula no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacién con los riesgos
asegurados.

PARAGRAFO QUINTO: Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la autorizacién del
CONTRATANTE. Asi mismo, EIl CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener
vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se
entienda tal situacién como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada
por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a la
garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena en incurrir
en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEPTIMO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma ser4 otorgada
una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccién por el PA-FFIE y el interventor. Este amparo solamente
debera ser otorgado respecto de las obras relativas al desarrollo del objeto contractual.

DECIMA TERCERA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las actividades que
integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendra ningiin vinculo contractual con el subcontratista,
por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por ningtin tipo de
obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA CUARTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas normatividad vigente, el
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Este Contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:
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1. Terminaciéon anticipada por parte del Contratante: EIl CONTRATANTE podra terminar anticipadamente
el presente Contrato en los siguientes eventos:

k.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la
ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el procedimiento
establecido en la clausula décima octava del presente contrato.

El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley o
celebre pactos o0 acuerdos prohibidos.

En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso de
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA
sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o
juridicas que lo conforman, como a los socios 0 accionistas respectivos.

Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas no podran tener en su contfra condenas de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.)
relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no
se hubiere iniciado la investigacion penal.

Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefialados en
laley y en los CPC.

Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista
por parte de la jurisdiccion ordinaria.

Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccién o ejecucion del presente contrato, lo indujo en error.

Por imposibilidad en la ejecucion del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las
causales previstas para la terminacion del Contrato, con excepcion sefialada en el literal I, operaran los
siguientes efectos:

a.
b.
c

No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacién se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las
compensaciones o salvedades a que haya lugar.

Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.
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En el evento sefialado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion, cuando
se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econémicas
previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucion del contrato
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del
proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.

Declarada la terminacién anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion
en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2. Terminaciéon por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del
contrato podran darlo por terminado de comun acuerdo.
3. Las demas establecidas en los CPC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales
sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales a) y k), el CONTRATANTE
notificara al CONTRATISTA, la situacién de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion se pronuncie sobre los mismos, y
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanacién o éstas no hayan sido
determinadas, el CONTRATANTE dara por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procedera
a la liquidacién del Contrato y haran los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del
CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE procedera a hacer efectivas las garantias respectivas
derivadas del incumplimiento, asi como el cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula décima sexta.

DECIMA SEXTA. MULTAS CONMINATORIAS: El Contratista de manera libre, expresa e irrevocable se
compromete a pagar como sancién convencional a favor del Contratante, una pena moratoria por cada dia de
retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar el 5% del valor del contrato

los valores que correspondan a los porcentajes sefialados a continuacion, que resulten acreditados durante el
procedimiento establecido en el contrato.

1. Actualizacion y entrega de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los valores que
debera asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente a la pdliza de cumplimiento el 0,2% se calculara
con base en el amparo de “cumplimiento” y para la p6liza de RCE el 0,2% se calculara con base en el
amparo basico de PLO (Predios, Labores y Operaciones)

2. Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Sera equivalente al 0,1% del valor del
frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

3. Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del contrato
- distinta a la constitucién de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05% del valor del
frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

4. Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los
productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

5. Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones
de Construccién. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo
si el incumplimiento afecta este o aquel.
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6. Retardo en la acreditaciéon del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

7. Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, seguridad y aseo y el no
acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental, bioseguridad y/o de
cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra
o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

8. Incumplimiento de otras obligaciones contractuales. Si el contratista incumple alguna de las
obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores,
el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del frente de obra o del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacién de la pena de apremio debera consultar los criterios establecidos en
el Manual de Contratacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios incumplimientos
parciales o retardos, las multas conminatorias no seran acumulables. A partir del momento de presentarse dicha
concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacién incumplida que tenga la pena con el
porcentaje mas alto. La multa conminatoria podra hacerse exigible durante la ejecucion del contrato o con
posterioridad al vencimiento.

PARAGRAFO TERCERO: La multa conminatoria establecida en la presente clausula podra aplicarse respecto
del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucion del contrato, individualmente
considerados, 0, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual se sumara el valor de todos los frentes.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera expresay
voluntaria, que EL. CONTRATANTE pueda hacer efectiva la multa conminatoria mediante el descuento directo
de cualquier de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto respecto del presente
contrato, asi como de cualquier otro contrato celebrado con el PA-FFIE que se encuentre ejecutando o en
proceso de liquidacion, incluida la retencién en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial,

El contratista debera consignar dichas sumas, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la comunicacién en la
que se adopta la aplicacion de la sancién convencional pactada en la cuenta de ahorros, cuyo niimero le sera
indicado en la oportunidad debida a nombre de Alianza Fiduciaria Fideicomisos, identificado(a) con NIT
830.053.812-2. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento o constituciébn en mora.

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende
y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del
representante legal sin requerir ninguin otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la multa conminatoria
mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan al
presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor
y sin requerimiento judicial 0 extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo
anterior, EL CONTRATANTE podré hacer efectiva la garantia de cumplimiento para exigir a la aseguradora el
pago de los perjuicios que se deriven del retraso injustificado de sus obligaciones.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio impuestas al
CONTRATISTA igual o superior al 5% del valor total del frente de obra o del valor total del contrato, EL
CONTRATANTE, previa recomendacién de la Interventoria o Supervisor Integral del Contrato, podra dar por
terminado el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la clusula penal y las garantfas
constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA CLAUSULA PENAL: E| contratista acepta de manera expresa e irrevocable que se tramite
el siguiente procedimiento ante situaciones de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones
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del contratista presentado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, hasta el 20% del
valor total del contrato, previo cumplimiento del procedimiento pactado en el presente contrato y de la definicién
del mismo adoptada por el Comité Fiduciario.

La pena no exime al contratista que dé cumplimiento a la obligacién principal en caso de que el contrato se
encuentre alin en ejecucion, ni estara exento del pago de los perjuicios que se causen por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera expresay
voluntaria, que EL. CONTRATANTE pueda hacer efectiva la clausula penal mediante el descuento directo de
cualquier saldo que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto respecto del presente contrato,
asi como de cualquier ofro contrato celebrado con el PA-FFIE que se encuentre ejecutando o en proceso de
liquidacién, incluida la retencién en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, El contratista debera
consignar dichas sumas, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la comunicacién en la que se adopta la
aplicacion de la sancién convencional pactada en la cuenta de ahorros que le sera informada en su momento
por la Unidad de Gestién.

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende
y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del
representante legal sin requerir ningtin ofro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la clausula penal
mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan al
presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor
y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y
se considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas sanciones y/o multas
a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERQO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacién hasta tanto se agote el
procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA OCTAVA RENUNCIA A FORMALIDADES. EI CONTRATISTA renuncia expresamente a las
formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo tanto, a ser judicialmente reconvenido.
Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente que la comunicacion escrita que el
CONTRATANTE le envie comunicandole su incumplimiento basta. La aplicacion de las penas antes
enunciadas no liberara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, ni
impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la indemnizacion de los perjuicios que se
deriven del incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA HACER EXIGIBLE EL COBRO DE LAS CLAUSULAS
PENALES, DE APREMIO Y/O LA TERMINACION ANTIPADA DEL CONTRATO. El contratista acepta de
manera expresa e irevocable que se tramite el siguiente procedimiento ante situaciones de incumplimiento
parcial (retraso injustificado en el cumplimiento), de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

) E! Interventor o Supervisor Integral debera presentar, seguin sea el caso, en el formato adoptado
por la UG FFIE y a las direcciones de correo electrénico que le sea indicado, el informe del
presunto incumplimiento contractual, con todos sus soportes y anexos. E! informe contendra como
minimo un relato de los hechos que describan el incumplimiento, las normas u obligaciones
incumplidas y los documentos que demuestren los hechos descritos en el informe.

(i El Director (a) Juridico de la UG - FFIE enviard una comunicacion al contratista y a su garante
trasladando el informe. Asimismo, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la
comunicacion, el Contratista tendra la oportunidad de presentar sus descargos, para lo cual podra
acompanar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar el incumplimiento.
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(m) En caso de recibirse los descargos y las pruebas, se trasladara nuevamente a la Interventoria para
que se pronuncie sobre los descargos del Contratista bien sea para desvirtuar o ratificar lo alli
manifestado.

(Iv) Luego de recibirse el pronunciamiento de la Interventoria a los descargos, en caso de que los
hubiere, posterior a la instruccion que dé el Comité Fiduciario con base en la recomendacién del
Comité Técnico del PA FFIE, se le comunicara al Contratista y al garante el resultado del
procedimiento y las medidas adoptadas.

El contratista acepta de manera expresa que el valor que corresponda a la medida adoptada sera descontada
o compensada de cualquier saldo a favor del contratista de este o de cualquier otro contrato suscrito con el PA
FFIE.

De no ser posible, el contratante podra presentar la reclamacion de la indemnizacion ante la compaiiia
aseguradora o podra acudir ante los medios judiciales correspondiente para el resarcimiento de los perjuicios.

VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante cualquier reclamacion
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u omisiones
de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecucion del presente contrato y defendera al PPA -
FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales
como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma
directamente su defensa repetira contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA Yy, de no existir saldos, podra
efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten
los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera constitucion en mora alguna.

VIGESIMA PRIMERA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcién presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el proceso de la contratacion o durante la ejecucion del Contrato actie en su nombre, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: La interventoria y/o supervision del contrato
podra estar a cargo de una firma o persona natural que sera contratada para este efecto. El interventor estara
facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual,
y sera responsable de mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningln caso el
interventor estd facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La
vigilancia integral de este contrato se desarrollara de conformidad con las normas que regulan la materia y,
especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

PARAGRAFO. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que corresponda- en el evento
de designar supervision integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el Manual de Contratacién
del PAFFIE.

VIGESIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra modificarse en
cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacion que debera constar por escrito.

VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo,
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas que la
fundamenten. La suspension se realizara mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA,
y en la misma se determinara el plazo o la condicion para reiniciar el Contrato.
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VIGESIMA QUINTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspensién del
Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera que se
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtira el mismo procedimiento establecido para
la aprobacion de las garantlas que dio lugar a la legalizaciéon del mismo.

VIGESIMA SEXTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO ~SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podran tener en su contra
condenas de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilfcitas, corrupcion,
soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de
control como las de la ONU, OFAC o en ofras listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas
con actividades ilicitas, fraude o corrupciéon. Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan
de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo IV, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacién a la que se refiere la Parte |, titulo 1V, Capitulo IV
de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria considere
necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige EL
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.Ay las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informaciéon que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacion necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal
internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCA y Resolucion
119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacién para efectos fiscales, de conformidad con el
estandar de la OCDE, emitidas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa
de cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual establece la obligacién de recolectar y reportar
la informacion requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir los
datos de este formulario y/o otra informacidn financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos
y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara lugar
a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el contrato
con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra
vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con los subcontratistas que este
llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante
toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera para ejecutar
las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacién alguna de caracter laboral y, por tanto, todos
los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo.
En consecuencia, es obligacién exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP,
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EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de seguridad
social exijan o su caracter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la
misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a elio hubiere lugar, el pago total de las
indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus
obligaciones.

EI CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas derechos
laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a
suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la
informacién que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA OCTAVA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato, los
siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Las Condiciones de Participacion Contractuales (CPC), sus respectivas Modificaciones, Formatos y
Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demdas documentos que suscriban las Partes.

d) El Manual de Contratacién del PA - FFIE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.

VIGESIMA NOVENA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurara
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las
etapas de ejecucién, terminacién y liquidacion.

TRIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcién de este
contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades,

incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en e presente Contrato
y en los CPC.

TRIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva
y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan
en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del presente
Contrato que permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa
autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas, técnicas y financieras
definidas en las Condiciones de Participacion Contractuales de la invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la cesion del presente Contrato, debera verificarse la Capacidad Residual del
cesionario presentado como requisito adicional para obtener la autorizacién escrita del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La metodologia de calculo de la Capacidad Residual se encuentra definida en los
CPC numeral 6.3.3 basado en la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente de
Obra Publica (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no podrd, sin
autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesion total o parcial la conformacion,
posicion y porcentaje de participaciéon de las empresas que conforman la estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: La cesién a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesioén de los
derechos econdmicos derivados del presente Contrato

TRIGESIMA TERCERA LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses
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siguientes a su terminacion

TRIGESIMA CUARTA PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: EI
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacion, por
parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA QUINTA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constanﬂa se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes de
de 2023, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

EL CON \MAR 2023 EL CONTRATISTA

egal_—>=
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA CONSORCIOLYB

S
Actuandojunica y exclusivamente como vocero y \\y

administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE
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