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Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante 
legal obra en nombre y representación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros 
legalmente constituida mediante escritura pública 545 de II de febrero de 1986, otorgado en la Notaría Décima 
del Círculo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre y representación legal del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE y que fue constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre 
el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, y por la otra 
JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.894.001 de 
Bogotá, quien actúa en calidad de representante legal del CONSORCIO L Y B, conformado por INGEBYP 
SAS con NIT 830.121.507-2 y CONSTRUCTORA LANDA SAS con NIT 800.206.723-4, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente serán tratados como 
las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA 
(en adelante "el Contrato"), que se regirá en general por las normas civiles y comerciales colombianas, así 
como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante "CPC") establecidos 
para la INVITACIÓN INTERNA FFIE SI0064-2023, b) el Manual de Contratación del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil 
No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE 
ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes cláusulas pactadas, teniendo en 
cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la 
Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
(FFIE), como una "(...)cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo 
objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, 
ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, 
preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas 
rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. Con cargo a los 
recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumirán los costos 
en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operación del fondo." 

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la 
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el "PNIE") para la 
implementación de la jornada única escolar. 

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil 
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el "PA FFIE"), cuyo objeto 
es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan nacional de Infraestructura 
Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de 
Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio 
de 2015". 

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes 
obligaciones para la Fiduciaria: 

f. 	Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de 
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los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de 
diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e 
interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, 
en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, 
interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos. 

g. 	Apoyar los procesos de selección con base en términos y condiciones contractuales que 
previamente elabore la Unidad de Gestión del FFIE y/o quien ejerza la asesoría y asistencia técnica, 
jurídica y financiera para la estructuración de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de 
seleccionar los: (1) contratistas que ejecutarán los proyectos de diseños integrales y estudios técnicos 
y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que serán adjudicados conforme 
a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo. 

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones 
señaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...) 

Nota: Harán parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio establecidas y reguladas 
por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la necesidad contractual y aceptadas por las 
partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la Fiduciaria (i) La estructuración y definición 
de criterios jurídicos, financieros y técnicos de los bienes y servicios a contratar con recursos 
del Fideicomiso, estudios de viabilidad y necesidad de los mismos. (ii) La selección de 
contratistas (iii) El seguimiento, control, supervisión, interventoría, y recibo de los bienes y 
servicios que se contratan (obras, suministro, etc.), (iv) La definición y conformación de la 
Unidad de Gestión del FFIE, la supervisión y responsabilidad sobre el personal que la integra 
y por las decisiones jurídicas, financieras y técnicas que tomen estos en relación con la 
ejecución de los recursos que conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y 
en la estructuración de los proyectos, entre otras actividades" (negrilla fuera de texto)" 

5. Que conforme lo establecido en el Parágrafo 4 del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de 
contratación aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE "(...) estará orientado por los 
principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de 
corrupción. La selección de sus contratistas estará precedida de procesos competitivos, regidos por los 
estándares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberán incorporar 
condiciones tipo, así como elementos para evitar la concentración de proveedores y para promover la 
participación de contratistas locales (...)" 

6. Que la UG FFIE adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN INTERNA FFIE SI0064-2023 para 
seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO 
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y NARIÑO", de acuerdo con las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC) 
establecidos para la citada invitación interna. 

7. Que con ocasión de los incumplimientos de algunos contratistas de obra seleccionados entre 2015 y 2016, 
fue necesario adelantar los procesos de selección denominados Invitaciones Abiertas No. 008, cuyo objeto 
consistió en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA 
LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO 
DEFINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE." y la Invitación Abierta y No. 011 de 
2019, con el objeto correspondiente a "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN 
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE 
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DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REQUERIDOS POR 
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE", como se puede 
evidenciar, el objeto de las referidas invitaciones fue principalmente la conformación de listas de elegibles que 
le permitieran al FFIE acceder a varios oferentes y: i) NO concentrar la contratación en algunos pocos que a 
largo plazo pudieran poner en riesgo la ejecución de las obras, ii) ni tener que abrir procesos permanentemente 
para contratar la ejecución de las obras de manera individual, lo que representaría en términos de tiempo y 
recursos administrativos, mayores demoras y dificultades. 

8. Que las mencionadas invitaciones abiertas posibilitaron la reasignación de 260 proyectos de obra con sus 
respectivas interventorías; proyectos que se encontraban en: Antioquia (50), Valle del Cauca (57), Nariño (19), 
Risaralda (20), Caldas (26), Chocó (8), Cauca (15), Magdalena (6), Bolívar (6), Boyacá (1), Casanare (1), 
Córdoba (4), Cundinamarca (3), Guainía (2), Huila (6), Quindío (13), San Andrés (1), Tolima (8) y Santander 
(5), La Guajira (4), Choco (4) y Arauca (1). 

9. Que debido a lo descrito, se ha generado una problemática y es el hecho de haberse venido agotando la 
lista de elegibles incluidas las listas correspondientes a los departamentos de Bovacá v Nariño,  
teniendo en cuenta que se parte de la premisa que a un proponente sólo podría asignársele contratos respecto 
de proyectos ubicados en el grupo y/o zona geográfica del país en donde se hubiere presentado y en donde 
haya manifestado interés. 

10. Que no obstante, en otros grupos y/o zonas geográficas del país en el marco del proceso de selección, sí 
se cuenta con elegibles disponibles que no participaron en las zonas en donde se han venido generando las 
terminaciones anticipadas y en donde es necesario asignar la ejecución de proyectos de infraestructura 
educativa. 

11. Que de esta manera y con el fin de satisfacer la necesidad que se presenta en los Departamentos de 
Boyacá — Nariño, planteadas por las Coordinaciones Regionales de Centro Oriente y Pacífico de la Dirección 
Técnica de la UG-FFIE respectivamente, se hace necesario desarrollar un proceso de selección 
correspondiente a una Invitación Interna, en la que los proponentes incluidos en las listas de elegibles de las 
Invitaciones Abiertas No. 008 y No. 011 de 2019, puedan presentar ofertas para ejecutar proyectos en un 
departamento distinto al inicialmente habilitado, en este caso en los departamentos de Boyacá y Nariño. 

12. Que de acuerdo con el informe de evaluación de fecha 06 de febrero de 2023, de la Invitación Interna, se 
determinó que el primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecución de las obras en el departamento de 
Boyacá - GRUPO 1. I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, corresponde al Contratista 
CONSORCIO L Y B. 

13. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones señaladas en las condiciones de participación 
contractuales CPC de la Invitación Interna para efectos de la suscripción del presente contrato. 

14. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de Educación 
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actúa única y exclusivamente como 
vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité 
Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; así mismo realiza los pagos de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para 
tal efecto por el fideicomitente. Así mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos 
anexos, la estructuración de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión del FFIE, así como 
la supervisión e interventoría de - 4 - las obras, está en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité 
Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendación del Comité Técnico. 

15. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesión en sesión No. 641 llevado a cabo el día 03 de febrero de 
2023 recomendó al Contratista CONSORCIO L Y B, para la ejecución de las obras en el departamento de 
Boyacá - GRUPO 1. I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, e instruyó a CONSORCIO FFIE 
ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el contrato derivado de la Invitación Interna No. 
SI0064-2023. 

16. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se regirá 
por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO 
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y NARIÑO" 

Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las 
obligaciones generales y especificas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato. 

En caso de contradicción entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de 
contradicción entre los CPC y el Contrato de obra prima lo indicado en los CPC, excepto si las partes acuerdan 
la modificación en la presente minuta. 

SEGUNDA. ALCANCE. El alcance de la intervención a realizar en la Institución Educativa corresponde a las 
actividades que a continuación se relacionan: 

No' Grupo 
DEPARTAMENTO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

VALOR 
PRESUPUESTO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

01 BOYACÁ 
NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA 

$9.163.851.000 07 MESES 

La intervención descrita anteriormente comprende todos los demás componentes que se requieran para que 
la infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtención de la licencia de construcción 
(cuando aplique), así como todas las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contratado. 

PARÁGRAFO: Dadas las condiciones del proyecto, se deberá tener en cuenta como parte del seguimiento al 
mismo, que el contratista deberá presentar en el presupuesto y programación y de más planes de ejecución 
de obra (plan de calidad, flujo de inversión de los recursos; plan de adquisiciones, entre otros descritos en el 
anexo 1 de la respectiva invitación 008 de 2019 o 011 de 2019) al finalizar la visita de reconocimiento de obra 
detallados para aprobación de la interventoría y visto bueno de la UG FFIE, y en función de estos, se realizará 
la medición y control del avance de obra. El plazo para la elaboración del presupuesto y programación incluye 
la aprobación por parte de la Interventoría. Por lo cual el contratista de obra como la interventoría asignada 
deberá trabajar de manera paralela dentro del mismo plazo. (cuando aplique) 

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto total oficial que se tendrá disponible para la 
contratación de la obra en la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA del grupo (01), incluyendo el 
AIU y los demás impuestos a que haya lugar, es por la suma de hasta NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($9.163.851.000) M/CTE, que se entenderá como 
una bolsa monto agotable. 

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de 
conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial según lo indicado en su numeral 2.6 de 
los CPC yen el Anexo Técnico. Los pagos se realizarán, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes 
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al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los CPC, previa radicación de 
la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. 

El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, 
para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificación bancaria correspondiente. 

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes 
a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. 

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la 
disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolución 10281 de 2016 del 
MEN o las que la modifiquen o adicionen. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo 
empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la totalidad 
de los documentos exigidos para el efecto. 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del presente Contrato es de siete (07) 
meses de acuerdo con el cronograma de ejecución y conforme las etapas señaladas en el presente 
documento, el cual será contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, que deberá ser suscrita una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: La Institución Educativa sobre la cual recaen las actividades contratadas y 
que se determinan en el presente contrato se ubican en la IE NORMAL SUPERIOR DE TUNJA en el Municipio 
de Tunja en el Departamento de Boyacá. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a 
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, 
(ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificaciones y Anexos, (iv) su 
Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta 
ejecución del presente Contrato. 

Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a 
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE vigente 
en cualquier instancia de su ejecución, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 así como, las 
demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del objeto del Contrato. 

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, 
diseños, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se 
requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrato. 

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que 
implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. 

4. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma, 
tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos técnicos. 

5. Tramitar los documentos propios de la ejecución contractual (modificaciones, suspensiones y 
reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervisión e Interventoría del FFIE. 
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6. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden 
relación con el objeto del Contrato. 

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la UG-
FFIE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran 
para la ejecución y desarrollo del Contrato. 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato. 

9. No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho que incida con la ejecución del contrato. 

10. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del Contrato. 

11. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro 
de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados. 

12. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el 
establecidos en los CPC y en el presente contrato. 

13. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado 
directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas 
independientes que presten sus servicios para tal efecto. 

14. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en 
Colombia. 

15. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento 
que cause la legalización y ejecución del presente Contrato. 

16. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o 
trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en 
los CPC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin limitarse a planes de 
contingencia para evitar contagio de COVIDI9 o contaminación similar, será de cargo exclusivo del 
contratista de obra, sin lugar a revisión o reconocimiento de valor alguno por parte del contratante y 
conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución No. 350 del 1 
de marzo de 2022, prestando principal atención en las medidas de bioseguridad mediante el 
autocuidado, como principal herramienta para la protección y prevención contra el COVID 19. 

17. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del 
contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades 
dispuestas en los CPC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a 
la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la 
ejecución del mismo. 

18. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento 
de sus obligaciones y la ejecución de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, 
absteniéndose de hacer uso de ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su 
copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE. 
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19. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación de forma inmediata que directa o 
indirectamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o 
sobre sus obligaciones. 

20. Comunicar al CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

21. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o 
en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN 
y las demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del 
presente Contrato. 

22. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este Contrato. 

23. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque, 
relacionadas con la ejecución del contrato. Esta obligación incluye la concurrencia a las reuniones de 
socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato. 

24. Convocar y realizar las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos 
asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el CPC y sus anexos. 

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la 
documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución presente Contrato. 

26. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la información y documentos que le sean 
entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. Dicha entrega deberá efectuarse, 
tanto en medio físico como magnético, de conformidad con lo aquí previsto y según lo dispuesto en 
los CPC. 

27. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en 
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA 
asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en 
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación integral del servicio educativo en 
las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto; previo análisis frente 
a situaciones ocasionadas por responsabilidad de un tercero. 

28. Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades realizadas 
durante la ejecución del presente Contrato. 

29. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional para 
efectos de la promoción de bienes y servicios nacionales. 

30. Garantizar la contratación o vinculación de personas provenientes de la región y Entidades 
Territoriales en las cuales se ejecutarán los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente 
Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando 
la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratación o vinculación. 

31. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

32. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
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contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

33. Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior 
contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren trámites de permisos 
provisionales sin concluir. En ningún caso se afectará el plazo contractual. 

34. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su 
posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. 
Para lo cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico 
con la dedicación requerida para desarrollar este producto. 

35. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto 
en plazo como en calidad. 

36. Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboración de nuevos estudios y 
diseños que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. Si durante la 
ejecución de la obra física se requiere de la elaboración de ajustes a estudios o elaboración de nuevos 
estudios y diseños estos deberán ser elaborados paralelamente a la ejecución de las obras. Los 
ajustes mínimos (ajustes, conceptos soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y 
responsabilidad de cada uno de los especialistas vinculaos a la obra, elaboración del presupuesto, 
programación y demás programas complementarios), deberán ser adelantados por el contratista y 
avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico alguno. Si los ajustes o 
diseños nuevos implican modificación de los diseños sustancialmente y/o licencia de construcción, 
estos serán reconocidos como ajustes a los diseños de acuerdo con lo establecido en los TCC, 
aplicando el formato 10A para el contrato de obra. 

37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Modificaciones, sus Anexos, y en su Propuesta, 
documentos que hacen parte integral del presente Contrato. 

38. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

39. En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecución de obra al momento 
de su suscripción, deberán constituirse las pólizas conforme lo establece la cláusula DÉCIMA 
TERCERA — GARANTÍAS, y que amparen el eventual incumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 

40. Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la aprobación de las pólizas indicadas en el numeral anterior por parte de 
Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el Anexo 
Técnico. 

41. Posterior a la suscripción del Acta de Entrega del predio el contratista de obra se hace responsable 
del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligación de custodia, cuidado y vigilancia 
del predio hasta la suscripción del Acta de Inventario por Espacios con la ETC. 

42. El Contratista deberá contar con al menos tres (3) frentes simultáneos para garantizar la ejecución de 
la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible. 

43. La logística de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripción del Acta 
de Inicio del Contrato con la ejecución de: TPO, PMT, actas de vecindad, modificación de licencia de 
construcción cambio de constructor responsable, afiliaciones del personal, plan de compras, 
preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, socializaciones con la comunidad, entre 
otras, de modo tal que al término de la ejecución del plazo del reconocimiento de obra, se inicien las 
actividades de ejecución física de obra conforme la programación y presupuesto obtenido. 
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44. Todos los Estudios y Diseños o cualquier ajuste a los mismos, deberá ser entregado dentro del plazo 
pactado por el CONTRATISTA así: 

a) Un (1) original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del Contratista y por el 
revisor de Independiente de diseños de la Interventoría, cuando aplique. 
b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito. 
c) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construcción y permisos de las empresas 
de servicios. 
d) Una (1) copia magnética de los Estudios y diseños en formato DWG y PDF o similar. 
e) Para cada especialidad se deberá entregar la copia de la matricula profesional, certificado 
de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones establecidas en la presente 
cláusula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos determinados 
por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad por 
la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfacción deberá ser avalado y aprobado por la 
INTERVENTORÍA. 

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demás obligaciones y 
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el CPC, sus Modificaciones, 
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. 

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista a: 

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del Contrato. 
2. Permitir el desarrollo y ejecución del CONTRATO por parte del CONTRATISTA. 
3. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos. 
4. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente 

Contrato, así como aquellas previstas en los CPC, sus Modificaciones y Anexos. 

Parágrafo: Así mismo en el marco contractual del Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 de 2015, 
corresponde a la UG FFIE. 

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante el Supervisor designado para el efecto y exigir 
al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo. 

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del 
contrato, enmarcadas dentro del término del mismo. 

DÉCIMA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: 

EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la 
ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la "Propuesta Económica", previa 
autorización de la interventoría y de la UG FFIE. 

Si con ocasión de la ejecución contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio, 
resultan mayores cantidades de obra o ítem no previstos (para los ítem no previstos se aplica el procedimiento 
Ítems o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecución podrá 
autorizarse y formalizarse mediante la suscripción de un acta de mayores o menores cantidades o 
compensación, según corresponda,suscrita entre el interventor y el contratista, con la autorización de la UG-
FFIE. 
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Cuando las mayores cantidades de obra y/o ítem no previstos impliquen el aumento del valor estimado del 
contrato, será necesaria la modificación del contrato, previa expedición del documento de disponibilidad 
presupuestal (DDP) que las ampare. 

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores cantidades 
de obra e ítems no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del contrato, el interventor deberá 
determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los productos entregados en la Fase I, caso 
en el cual corresponderá al CONTRATISTA asumirdichos valores, como responsable directo de los productos 
entregados en dicha fase. Lo anterior, sin perjuicio del inicio de las actuaciones legales y contractuales que 
EL CONTRATANTE deba asumir por tal situación respecto del cumplimiento de la Fase I 

DÉCIMA PRIMERA. ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

Son ítems o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato 
por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son actividades 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. 

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoría yla UG-FFIE, 
teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los 
porcentajes del A.I.U. de la propuesta. 

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 
contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa aprobación del precio unitario por parte de 
la interventoría y la autorización de la UG-FFIE. 

La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será autorizada por la UG-FFIE, previo concepto de la 
interventoría. 

Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría y la autorización de la UG- FFIE. 

Cualquier ítem que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobación previa de la interventoría y la autorización de 
la UG FFIE será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que el PA-FFIE no reconocerá 
valores por tal concepto. 

Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboración del 
análisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, 
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales 
básicos y las tarifas de personal. 

Los precios que se pacten por los ítems, actividades no previstas, en ningún caso, serán superiores a los del 
mercado al momento de su aprobación. 

Para tal efecto, el contratista entregará a la interventoría un documento donde se presenten la justificación 
técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios. Dicho acuerdo constará en un Acta de 
Fijación de Precios no Previstos que deberá será suscrita por la Interventoría y el CONTRATISTA, previa 
validación de la UG-FFIE. En cualquier caso, o en caso de no llegar a un acuerdo, la UG-FFIE podrá solicitar 
al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el 
Memorando de Fijación de Precios no Previstos. 

En el caso en el que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación en la que la 
interventoría informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el ítem, actividad no prevista y el evento, 
en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10) días 
calendario máximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procederá a presentar a la UG-FFIE el APU 
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correspondiente con precios del mercado el cual se entenderá aceptado por el Constructor al no haberlo 
presentarlo en oportunidad. 

En caso de que entre el contratista y la interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, será la UG-FFIE quien 
tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razón las 
actividades para pactar precios unitarios nuevos, no serán excusa válida para la no ejecución de las obras o la 
solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma para la elaboración de los APU nuevos. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razón o con ocasión de la celebración y ejecución del presente 
Contrato, así como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecución del mismo, el 
CONTRATISTA deberá constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, las siguientes garantías: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
 

V 
del Contrato y ocho (08) meses 
más. 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución 
del Contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad 	Civil 
Extracontractua I 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del Contrato y ocho (8) meses más 

Calidad del Servicio 
Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución 
del Contrato y dos (02) años más. 

Buen 	manejo 	y 	Correcta 
inversión del Anticipo 

Ciento por ciento (100%) del valor 
entregado a título de anticipo 

Vigente por el plazo de ejecución y 
 hasta la liquidación del contrato.- 

cuando aplique- 

Estabilidad y Calidad de la Obra 
Veinte 	(20%) 	del 	valor 	del 
Contrato 

Vigente 	por 	dos 	(02) 	años 
contados a partir de la suscripción 
del acta de recibo a satisfacción. 
Este amparo solamente deberá 
ser otorgado respecto de las obras 
relativas al desarrollo del objeto 
contractual. 

Para efectos de la constitución de estas garantías deberán tenerse en cuenta la siguiente información y 
condiciones: 

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE PÓLIZA DE SEGURO: En las anteriores 
garantías, el asegurado — beneficiario deberá ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 
830.053.812-2. 

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTÍA BANCARIA: Cuando se trate de garantía 
bancaria: Será ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando 
como vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2. 

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en 
el documento de identidad o certificado de existencia y representación legal. En el evento que el Contratista 
sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa 
conforme al documento de su constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de 
participación. 
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Deberán acompañarse con las pólizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de las 
mismas y sus clausulados generales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantías, las cuales deben ser 
allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actúa única y exclusivamente en calidad de vocero y 
administrador del PA FFIE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato 

PARAGRAFIO SEGUNDO: En el caso específico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la póliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe 
añadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los 
cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamación de un tercero". El 
beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS. 

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva 
compañía de seguros, cualquier modificación del estado de riesgo en que se otorga la póliza de seguros, 
igualmente se obliga a informarle cualquier modificación del presente Contrato y la modificación de las 
obligaciones contraídas dentro del mismo. 

PARÁGRAFO CUARTO: La constitución de las garantías a las que hace referencia esta cláusula no exonera 
al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aquí establecidas en relación con los riesgos 
asegurados. 

PARÁGRAFO QUINTO: Las garantías o seguros otorgados no podrán ser cancelados sin la autorización del 
CONTRATANTE. Así mismo, El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener 
vigentes los seguros y garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas 
y demás erogaciones para su constitución, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se 
entienda tal situación como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada 
por parte del CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a la 
garantía, el Contratista deberá subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena en incurrir 
en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada por parte del CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Respecto de la garantía de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma será otorgada 
una vez culminada la obra, y recibida a satisfacción por el PA-FFIE y el interventor. Este amparo solamente 
deberá ser otorgado respecto de las obras relativas al desarrollo del objeto contractual. 

DÉCIMA TERCERA. SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las 
obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podrá subcontratar parte de las actividades que 
integran el Contrato de Obra con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendrá ningún vínculo contractual con el subcontratista, 
por tanto, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no será solidario por ningún tipo de 
obligación adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato. 

DÉCIMA CUARTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demás normatividad vigente, el 
CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren 
el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO: Este Contrato podrá darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales: 
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1. Terminación anticipada por parte del Contratante: El CONTRATANTE podrá terminar anticipadamente 
el presente Contrato en los siguientes eventos: 

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la 
ejecución del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se deberá agotar el procedimiento 
establecido en la cláusula décima octava del presente contrato. 

b. El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta. 

c. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos. 

d. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato. 

e. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario, cesación de pagos, concurso de 
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA. 

f. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA 
sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las personas naturales y/o 
jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos. 

9. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas no podrán tener en su contra condenas de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) 
relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no 
se hubiere iniciado la investigación penal. 

h. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en 
la ley y en los CPC. 

i. Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista 
por parte de la jurisdicción ordinaria. 

J. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del presente contrato, lo indujo en error. 

k. Por imposibilidad en la ejecución del contrato. 

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las 
causales previstas para la terminación del Contrato, con excepción señalada en el literal I, operarán los 
siguientes efectos: 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Se harán efectivas la Cláusula Penal Pecuniaria y las garantías a que haya lugar. 
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidación se realizará un cruce de 
cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las 
compensaciones o salvedades a que haya lugar. 

d. Se podrán reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecución. 
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En el evento señalado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución, cuando 
se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas 
previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del contrato 
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del 
proyecto. En estos eventos: 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel. 

b. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. 

Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación 
en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a 
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 

2. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del 
contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
3. Las demás establecidas en los CPC y/o en la Ley. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales 
señalados en el numeral 1 de la presente cláusula, con excepción de los literales a) y k), el CONTRATANTE 
notificará al CONTRATISTA, la situación de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el 
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación se pronuncie sobre los mismos, y 
presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y 
el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanación o éstas no hayan sido 
determinadas, el CONTRATANTE dará por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procederá 
a la liquidación del Contrato y harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del 
CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula Penal prevista en la cláusula décima sexta. 

DÉCIMA SEXTA. MULTAS CONMINATORIAS: El Contratista de manera libre, expresa e irrevocable se 
compromete a pagar como sanción convencional a favor del Contratante, una pena moratoria por cada día de 
retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar el 5% del valor del contrato 

los valores que correspondan a los porcentajes señalados a continuación, que resulten acreditados durante el 
procedimiento establecido en el contrato. 

1. Actualización y entrega de las garantías contractuales- Será equivalente al 0,2% de los valores que 
deberá asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente a la póliza de cumplimiento el 0,2% se calculará 
con base en el amparo de "cumplimiento" y para la póliza de RCE el 0,2% se calculará con base en el 
amparo básico de PLO (Predios, Labores y Operaciones) 

2. Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución- Será equivalente al 0,1% del valor del 
frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 

3. Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del acta de inicio del contrato 
— distinta a la constitución de garantías contractuales- Será equivalente al 0,05% del valor del 
frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 

4. Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los 
productos de la Fase 1. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, 
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 

5. Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones 
de Construcción. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo 
si el incumplimiento afecta este o aquel. 

14 



PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
NIT 830.053.812-2 

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1798-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO L Y B 

6. Retardo en la acreditación del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar. Será equivalente al 0,05% del valor del contrato. 

7. Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organización, seguridad y aseo y el no 
acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental, bioseguridad y/o de 
cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra 
o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 

8. Incumplimiento de otras obligaciones contractuales. Si el contratista incumple alguna de las 
obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, 
el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del frente de obra o del 
contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la pena de apremio deberá consultar los criterios establecidos en 
el Manual de Contratación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios incumplimientos 
parciales o retardos, las multas conminatorias no serán acumulables. A partir del momento de presentarse dicha 
concomitancia, la pena se tasará teniendo en cuenta la obligación incumplida que tenga la pena con el 
porcentaje más alto. La multa conminatoria podrá hacerse exigible durante la ejecución del contrato o con 
posterioridad al vencimiento. 

PARÁGRAFO TERCERO: La multa conminatoria establecida en la presente cláusula podrá aplicarse respecto 
del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecución del contrato, individualmente 
considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual se sumará el valor de todos los frentes. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera expresa y 
voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la multa conminatoria mediante el descuento directo 
de cualquier de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto respecto del presente 
contrato, así como de cualquier otro contrato celebrado con el PA-FFIE que se encuentre ejecutando o en 
proceso de liquidación, incluida la retención en garantía. De no ser posible el descuento total o parcial, 
El contratista deberá consignar dichas sumas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación en la 
que se adopta la aplicación de la sanción convencional pactada en la cuenta de ahorros, cuyo número le será 
indicado en la oportunidad debida a nombre de Alianza Fiduciaria Fideicomisos, identificado(a) con NIT 
830.053.812-2. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento o constitución en mora. 

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora y entiende 
y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del 
representante legal sin requerir ningún otro tipo de diligencia adicional. 

PARÁGRAFO QUINTO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la multa conminatoria 
mediante descuento directo, se podrá hacer exigible por vía ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan al 
presente documento la calidad de título ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor 
y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno, a los cuales renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo 
anterior, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento para exigir a la aseguradora el 
pago de los perjuicios que se deriven del retraso injustificado de sus obligaciones. 

PARÁGRAFO SEXTO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio impuestas al 
CONTRATISTA igual o superior al 5% del valor total del frente de obra o del valor total del contrato, EL 
CONTRATANTE, previa recomendación de la Interventoría o Supervisor Integral del Contrato, podrá dar por 
terminado el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal y las garantías 
constituidas por EL CONTRATISTA. 

DÉCIMA SÉPTIMA CLÁUSULA PENAL: El contratista acepta de manera expresa e irrevocable que se tramite 
el siguiente procedimiento ante situaciones de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones 
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del contratista presentado durante su ejecución o con posterioridad al vencimiento del mismo, hasta el 20% del 
valor total del contrato, previo cumplimiento del procedimiento pactado en el presente contrato y de la definición 
del mismo adoptada por el Comité Fiduciario. 

La pena no exime al contratista que dé cumplimiento a la obligación principal en caso de que el contrato se 
encuentre aún en ejecución, ni estará exento del pago de los perjuicios que se causen por el incumplimiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera expresa y 
voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula penal mediante el descuento directo de 
cualquier saldo que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto respecto del presente contrato, 
así como de cualquier otro contrato celebrado con el PA-FFIE que se encuentre ejecutando o en proceso de 
liquidación, incluida la retención en garantía. De no ser posible el descuento total o parcial, El contratista deberá 
consignar dichas sumas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación en la que se adopta la 
aplicación de la sanción convencional pactada en la cuenta de ahorros que le será informada en su momento 
por la Unidad de Gestión. 

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora y entiende 
y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del 
representante legal sin requerir ningún otro tipo de diligencia adicional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la cláusula penal 
mediante descuento directo, se podrá hacer exigible por vía ejecutiva, por lo que LAS PARTES le otorgan al 
presente documento la calidad de título ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA deudor 
y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y 
se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones y/o multas 
a que haya lugar. 

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución, se suspenderán los plazos para su liquidación hasta tanto se agote el 
procedimiento previsto en el presente contrato. 

DÉCIMA OCTAVA RENUNCIA A FORMALIDADES. El CONTRATISTA renuncia expresamente a las 
formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo tanto, a ser judicialmente reconvenido. 
Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente que la comunicación escrita que el 
CONTRATANTE le envíe comunicándole su incumplimiento basta. La aplicación de las penas antes 
enunciadas no liberará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, ni 
impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la indemnización de los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento. 

CLAUSULA NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA HACER EXIGIBLE EL COBRO DE LAS CLÁUSULAS 
PENALES, DE APREMIO Y/0 LA TERMINACIÓN ANTIPADA DEL CONTRATO. El contratista acepta de 
manera expresa e irrevocable que se tramite el siguiente procedimiento ante situaciones de incumplimiento 
parcial (retraso injustificado en el cumplimiento), de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. 

(1) 
	

El Interventor o Supervisor Integral deberá presentar, según sea el caso, en el formato adoptado 
por la UG FFIE y a las direcciones de correo electrónico que le sea indicado,  el informe del 
presunto incumplimiento contractual, con todos sus soportes y anexos. El informe contendrá como 
mínimo un relato de los hechos que describan el incumplimiento, las normas u obligaciones 
incumplidas y los documentos que demuestren los hechos descritos en el informe. 

(II) 	El Director (a) Jurídico de la UG - FFIE enviará una comunicación al contratista y a su garante 
trasladando el informe. Asimismo, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 
comunicación, el Contratista tendrá la oportunidad de presentar sus descargos, para lo cual podrá 
acompañar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar el incumplimiento. 
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(III) En caso de recibirse los descargos y las pruebas, se trasladará nuevamente a la Interventoría para 
que se pronuncie sobre los descargos del Contratista bien sea para desvirtuar o ratificar lo allí 
manifestado. 

(IV) Luego de recibirse el pronunciamiento de la Interventoría a los descargos, en caso de que los 
hubiere, posterior a la instrucción que dé el Comité Fiduciario con base en la recomendación del 
Comité Técnico del PA FFIE, se le comunicará al Contratista y al garante el resultado del 
procedimiento y las medidas adoptadas. 

El contratista acepta de manera expresa que el valor que corresponda a la medida adoptada será descontada 
o compensada de cualquier saldo a favor del contratista de este o de cualquier otro contrato suscrito con el PA 
FFIE. 

De no ser posible, el contratante podrá presentar la reclamación de la indemnización ante la compañía 
aseguradora o podrá acudir ante los medios judiciales correspondiente para el resarcimiento de los perjuicios. 

VIGÉSIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al PA - FFIE ante cualquier reclamación 
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u omisiones 
de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente contrato y defenderá al PPA -
FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales 
como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma 
directamente su defensa repetirá contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa 
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir saldos, podrá 
efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten 
los costos asumidos prestará mérito ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna. 

VIGÉSIMA PRIMERA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA deberá cumplir con el 
compromiso anticorrupción presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del 
presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el proceso de la contratación o durante la ejecución del Contrato actúe en su nombre, el 
CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA INTERVENTORIA Y/0 SUPERVISIÓN: La interventoría y/o supervisión del contrato 
podrá estar a cargo de una firma o persona natural que será contratada para este efecto. El interventor estará 
facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, 
y será responsable de mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el 
interventor está facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL 
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La 
vigilancia integral de este contrato se desarrollará de conformidad con las normas que regulan la materia y, 
especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato. 

PARÁGRAFO. Las condiciones acá descritas serán también aplicables -en lo que corresponda- en el evento 
de designar supervisión integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el Manual de Contratación 
del PA FFIE. 

VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podrá modificarse en 
cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificación que deberá constar por escrito. 

VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El Contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo, 
previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones jurídicas o técnicas que la 
fundamenten. La suspensión se realizará mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, 
y en la misma se determinará el plazo o la condición para reiniciar el Contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: En caso de modificación o suspensión del 
Contrato, el CONTRATISTA deberá ajustar las vigencias de las garantías constituidas, de manera que se 
mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtirá el mismo procedimiento establecido para 
la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del mismo. 

VIGÉSIMA SEXTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO —SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados, 
representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podrán tener en su contra 
condenas de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilícitas, corrupción, 
soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de 
control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas 
con actividades ilícitas, fraude o corrupción. Además, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que 
la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan 
de acuerdo con lo establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información a la que se refiere la Parte I, título IV, Capítulo IV 
de la Circular Básica Jurídica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria considere 
necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT. 

El CONTRATISTA deberá actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige EL 
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto 
en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

Asimismo, suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal 
internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 
119 de 2015 referente al intercambio automático de información para efectos fiscales, de conformidad con el 
estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa 
de cumplimiento de intercambio de información fiscal, el cual establece la obligación de recolectar y reportar 
la información requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE está facultado legalmente para compartir los 
datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de Impuestos 
y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula, dará lugar 
a la terminación anticipada del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA ejecutará el contrato 
con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá 
vínculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el 
CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, así como tampoco con los subcontratistas que este 
llegare a vincular. 

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, se obliga durante 
toda su vigencia a la Contratación de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera para ejecutar 
las obras contratadas. 

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y, por tanto, todos 
los trabajadores que vincule para la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. 
En consecuencia, es obligación exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones 
sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, 
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EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías, y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad 
social exijan o su carácter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la 
misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las 
indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

El CONTRATANTE, podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demás derechos 
laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a 
suministrar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la 
información que al respecto le solicite EL CONTRATANTE. 

VIGÉSIMA OCTAVA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato, los 
siguientes documentos: 

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 
b) Las Condiciones de Participación Contractuales (CPC), sus respectivas Modificaciones, Formatos y 

Anexos, 
c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes. 
d) El Manual de Contratación del PA - FFIE. 
e) Manual de supervisión e interventoría del PA FFIE. 

VIGÉSIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurará 
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las 
etapas de ejecución, terminación y liquidación. 

TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripción de este 
contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el presente Contrato 
y en los CPC. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva 
y confidencialidad toda la información contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan 
en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del presente 
Contrato que permite su terminación anticipada. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato, salvo expresa 
autorización escrita del CONTRATANTE, previa evaluación de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras 
definidas en las Condiciones de Participación Contractuales de la invitación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la cesión del presente Contrato, deberá verificarse la Capacidad Residual del 
cesionario presentado como requisito adicional para obtener la autorización escrita del CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La metodología de cálculo de la Capacidad Residual se encuentra definida en los 
CPC numeral 5.3.3 basado en la Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente de 
Obra Pública (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no podrá, sin 
autorización previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a título de cesión total o parcial la conformación, 
posición y porcentaje de participación de las empresas que conforman la estructura plural. 

PARÁGRAFO CUARTO: La cesión a la que se refiere la presente cláusula también incluye la cesión de los 
derechos económicos derivados del presente Contrato 

TRIGÉSIMA TERCERA LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse dentro de los ocho (8) meses 
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siguientes a su terminación 

TRIGÉSIMA CUARTA PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El 
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere de la aprobación, por 
parte del PA-FFIE, de las garantías constituidas por EL CONTRATISTA. 

TRIGÉSIMA QUINTA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como 
domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

Para constan a se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.0 a los 	días del mes de 
de 2023, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal. 

EL CON 
MAR 2023 

EL CONTRATISTA 

FRANC 	 WITZER SABOGAL. 	JEFFERSO 
Represen nte L gal 	 Repre 	ega 
CONSOR 10 F IE ALIANZA BBVA 	 CON ORCIO L Y B 
Actuando única y exclusivamente corno vocero y 
administr dor del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — 
FFIE 

sG 

Ir 7 
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