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ENTIDADES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO DE TUNJA
OBJETO CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS

GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE
CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
JORNADA UNICA Y QUE SERAN EJECUTADOS POR EL FFIE A
TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO AUTORIZADO POR LA LEY

DE- 2016 SUSCRITO

1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.

Entre los suscritos a saber de una parte, VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadania 1.130.584.964, en su calidad de Viceministro de Educacion
Preescolar, Basica y Media, nombrado mediante el Decreto 2030 de 16 de Octubre de 2015 y facultado
para contratar mediante las Resoluciones 00609 del 18 de enero de 2016 y 05986 de 2016, quién actua en
nombre y representacion del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con NIT 899.999.001-7, y quien
para los efectos del presente convenio se denominara EL MINISTERIO y, por la otra, PABLO EMILIO
CEPEDA NOVOA, identificado con la Cédula de Ciudadania numero 7.331.049, posesionado segun
Escritura Publica No. 3364 de fecha 29 de diciembre de 2015, quien actia en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT. 891.800.846-1, en su condicién de Alcalde, facultado para contratar de
conformidad con lo previsto en la Constitucién Politica y la Ley, quien en adelante y para los efectos del
presente documento se denominara LA ENTIDAD TERRITORIAL o LA ETC, hemos acordado suscribir el

presente Convenio Interadministrativo especifico, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CONSIDERACIONES

Que la Constitucién Politica de Colombia establece la educacién
como un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una
funcién social cuya responsabilidad esta a cargo del Estado, de la
familia y de la sociedad. Este servicio es obligatorio entre los cinco y
quince afios de edad. (Articulo 67)

Que por mandato constitucional corresponde al Estado ejercer la
suprema inspeccion y vigilancia de la educacién para garantizar el
adecuado cubrimiento de!l servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo. (Articulo 67)

Que conforme a lo consagrado en la Constitucion las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme
a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley. (Articulo 288)

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las
autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucién
Politica, corresponde a los departamentos, entre otras funciones,
gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que los
conforman, y complementar la accién municipal.
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Presidente de la Republica o gobernador respectivo.

Que el Articulo 1° de la Ley 344 de 1996, permite que las autoridades
administrativas puedan adoptar “medidas tendientes a racionalizar y
disminuir el gasto publico, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como
condicién fundamental para mantener el equilibrio financiero y
garantizar el cumplimiento de los principios de economia, eficacia y
celeridad en el uso de los recursos publicos de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica.”

Que en el art 27 de la Ley 1454 de 2011, determin6é entre los
principios rectores del ejercicio de competencias el de Coordinacién,
Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad.

Que con ocasion a las politicas publicas, desarrolladas por el
Ministerio de Educacién Nacional, se busca mejorar la infraestructura
y dotacidon educativa mediante la ampliacion, adecuacion,
construccion, reconstruccion y dotacién, para que mas nifos y nifias
cuenten con condiciones para su acceso y permanencia escolar y se
reduzcan las brechas en cobertura y calidad, propendiendo ademas
por la linea estratégica de “Jornada Unica”.

Que en aras de garantizar la implementacion del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa se expidic el CONPES 3831 de 2015, el
cual tiene entre sus objetivos “... contar con un nuevo modelo de
coordinacién y gestion para la contratacion, desarrollo, seguimiento y
control de proyectos de infraestructura educativa, y de gestionar y
optimizar los recursos financieros de diversas fuentes”.

Que el Gobierno Nacional ha materializado dicho objetivo con la
constitucion del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa (FFIE), cuya creacion se ordena en el articulo 59 de la Ley
1753 del 9 de junio de 2015. Del texto legal se determina que el FFIE
es un fondo a) Sin perscneria juridica y b) debe operar como una
cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional.

Que en concreto el articulo 59 idem, ordena que “... con cargo a los
recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Pre-escolar, basica y media, se asumiran
los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos,
los gastos de operacién del fondo, y cualquier otro contrato que se
requiera para la estructuracion, desarrollo e implementacion de
esquemas necesarios para lograr la ejecucion de los proyectos del
Plan Nacional de Infraestructura Educativa’. (Subrayado fuera del
texto original).

Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Educacion
Nacional (MEN), mediante la Resolucién No. 14671 del 10 de
septiembre de 2015, abri6 el proceso de Licitacion Publica No. LP-
MEN-18-2015, con el fin de contratar una fiducia mercantii para
administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion
del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del
patrimonio _auténomo constituido con los recursos transferidos del

A-FM-CN-SC-01-38 V1




&) MINEDUCACION
7 NUEVOPAIS

. . g
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO NUME%CP Al 1 DE 2016
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL MUNICIPIO
DE TUNJA. Pagina 3 de 13

fondo de financiamiento de la infraestructura educativa preescolar,
basica y media, creado por el articulo 59 de la ley 1753 del 9 de junio
de 2015, proceso que fue adjudicado el 15 de octubre de 2015 al
CONSORCIO FFIE- ALIANZA — BBVA y se suscribio el Contrato
No.1380 de octubre 22 de 2015.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la clausula segunda, literal a)
del contrato No.1380 de 2015, el MEN debe facilitar el cumplimiento
de la siguiente obligacion; “Recaudar a titulo de fiducia mercantil los
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa
Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753
del 9 de junio de 2015. Para tal efecto, el Ministerio de Educacion
Nacional a través del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar,
Basica y Media, en calidad de fideicomitente, transferira al Patrimonio
Auténomo, a titulo de fiducia mercantil, los recursos establecidos
tanto en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 como en el CONPES
3831 de 2015, como fuente de financiacion, garantia y pago del
Fondo y de! Plan Nacional de Infraestructura Educativa, los cuales
seran administrados por la FIDUCIARIA en su condicion de agente de
manejo”.

Que el numeral 4 de la Clausula Tercera del Contrato No.1380 de
2015, sefiala a cargo del MEN, la obligaciéon de “transferir a la
Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil, los recursos del Fondo de
Infraestructura Educativa”.

Que igualmente, el Ministerio de Educacion Nacional, en
cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015-
2018, abrié cuatro convocatorias de postulacion de predios para que
las entidades territoriales certificadas en educacion, como requisito
previo a la presentacién de los proyectos de infraestructura
detectados como necesidad a atender y con el fin de obtener recursos
de cofinanciacién provenientes de la Ley 21 de 1982, postularan los
predios que reuniesen las condiciones previstas en las resoluciones
por las cuales se adoptan las guias técnicas de cada una de estas
convocatorias.

Que teniendo en cuenta la creacion del Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media — FFIE, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 y
conforme las convocatorias efectuadas a partir de su expedicion, las
ETC deberan aportar recursos de cofinanciacién para proyectos de
infraestructura, a través del FFIE, seglin lo establecido en las
resoluciones 200 y 21186 de 2015.

Que resultado de las invitaciones efectuadas a los entes territoriales a
nivel Nacional, el Ministerio de Educacién Nacional recibio 4853
postulaciones de predios, entre las cuales se incluyen 9 predios
postulados por el municipio de Tunja.

Que con ocasion a lo anterior el municipio de Tunja celebré con el
MEN el Convenio Marco No. 1037 de 2015, donde, entre otras
obligaciones, se comprometié a “Aportar los recursos de contrapartida
en dinero 0 especie que se definan para la correcta ejecuciéon de los
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proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la
Junta Administradora del FFIE”

"Que en desarrollo de los compromisos adquiridos en la revision de
los proyectos postulados en las convocatorias realizadas por el
Ministerio de Educacion en el afio 2015, se realizd reunién de
verificacion y validacion de las instituciones postuladas el dia 27 de
enero de 2016. Por lo anterior, la administracion municipal realizo la
gestién de consecucion de los recursos amparados mediante CDP
20160461 del 29 de febrero de 2016, el cual se encuentra formalizado
en el ACUERDO DE COFINANCIACION PARA LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

Que el proyecto a cofinanciar comprende el nimero de aulas
sefialadas en el anexo No.1 denominado “PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIABILIZADOS”, que hace parte integral del
presente insumo.

Que conforme a lo anterior, es procedente la suscripcion de un
convenio especifico del convenio marco lineas arriba mencionado,
con el fin de establecer las obligaciones especificas del Municipio de
Tunja y del Ministerio de Educacion Nacional, para la ejecucién de los
proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados con
el propédsito de implementar la jornada unica en las Instituciones
Educativas relacionadas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del
estudio previo, el cual podra ser modificado o aclarado con
posterioridad previa aprobacion del Comité Técnico del FFIE
(Contrato No. 1380 de 2015), sin que haya lugar a modificacion del
convenio especifico, por lo que sebe anexar en tal caso el acta de
reunién de comité donde se autoriza el ajuste al anexo.

El Ministerio de Educacién Nacional ejecutara los proyectos a través
del FFIE, que hayan sido viabilizados y priorizados con el propésito
de implementar la jornada Unica en los colegios oficiales relacionados
en el anexo No. 1 que hace parte integral del estudio previo, el cual
podra ser modificado o aclarado con posterioridad previa aprobacion
del comité técnico, sin que haya lugar a modificacién del convenio
especifico, por lo que sebe anexar en tal caso el acta de reunién de
comité donde se autoriza el ajuste al anexo.

Se busca con el convenio a suscribir que las partes realicen las
actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del
presente convenio, esto es realizar todas las gestiones necesarias
que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de infraestructura
educativa viabilizados y priorizados para el municipio de Tunja , que
contribuyan a la implementacién del programa de jornada unica y que
seran ejecutados por el FFIE a través del patrimonio auténomo
autorizado por la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.

CLAUSULA PRIMERA. CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBJETO: GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA,
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QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE JORNADA UNICA Y QUE SERAN EJECUTADOS POR EL FFIE
A TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO AUTORIZADO POR LA
LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.

CLAUSULA SEGUNDA.

OBLIGACIONES DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL.:

L a Entidad Territorial se compromete especificamente a lo siguiente:

1

2)

4)

5)

6)

7)

8)

Cumplir con las obligaciones establecidas en el “Documento
de formalizacién de las condiciones de transferencia de
recursos al Patrimonio Auténomo del Fondo de
Infraestructura Educativa- FFIE”

Disponer de los predios que fueron postulados y viabilizados
de los proyectos de infraestructura identificados en el anexo
No. 1, “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIABILIZADOS".

Garantizar que los predios viabilizados, en los cuales se
llevaran a cabo los proyectos objeto del presente convenio,
estén y se mantenga libres de gravdmenes o de cualquier
ofra limitacion que dificulte el desarrolio del proyecto.

Asistir a los Comités técnicos y demas reuniones cuando
sean convocados por la Fiduciaria o el Fondo, en cuyo caso
la ETC podra asistir con voz, pero sin voto.

Suministrar al FFIE o AL PATRIMONIO AUTONOMO, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud, la
informacion sobre el predio, que se le requiera para la
ejecucion del objeto del convenio

Poner a disposicion del FFIE o del PATRIMONIO
AUTONOMO, del contratista de obra y del interventor que
resulten seleccionados, la documentacién técnica, legal,
presupuestal, administrativa y financiera, que se requiera
para el cabal cumplimiento del presente convenio y los
objetos contractuales derivados del mismos que se suscriban
para la ejecucion de las obras e interventorias de los
proyectos relacionados en el Anexo No.1 “PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIABILIZADOS”, asi como las demas
autorizaciones necesarias para facilitar y asegurar el
cumplimiento de los proyectos derivados del presente
convenio.

Garantizar la socializacion y sensibilizacion del proyecto con
la comunidad.

Acompafar técnicamente al FFIE o AL PATRIMONIO
AUTONOMO, a través del funcionario que la ETC designe
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para cada componente, en las etapas precontractual,
contractual y post contractual para el correcto desarrollo de
éste convenio y los contratos derivados del mismo.

9) Suministrar la normativa urbana referente a demarcacién o
uso del suelo segun aplique (indice de construccion, indice de
ocupacion, asilamientos minimos, alturas permitidas),
expedido por la autoridad competente.

10) Garantizar la conexién de servicios publicos, obras de
urbanismo, acometidas, redes publicas, accesos, pozos,
canales, la operacidn, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

11) Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las
respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas,
andenes, redes de servicios publicos, drenajes, cerramientos,
arborizacién o paisajismo de manera que entren en
funcionamiento con el inicio de operacién de las obras de
infraestructura educativa que se desarrolien en virtud del
presente convenio, en el evento en que los predios
destinados para la ejecucién de los proyectos no cuenten con
vias de acceso.

12) Constituir o modificar sus polizas de seguros que amparen
todo riesgo y dafio material de las obras una vez terminadas y
entregadas.

13) Asumir y garantizar la vigilancia y celaduria del inmueble una
vez el mismo sea entregado.

14) Sufragar los costos por concepto de expedicién, revalidacion,
prorroga de licencias, impuestos de delineacion y de
ocupacion de espacios publicos, para las obras asi como todo
tramite que implique su obtencién, segun lo dispuesto en las
normas vigentes.

15) Asumir y garantizar la ejecucién de las demoliciones
(superficiales y subterraneas) que sean necesarias, de
edificaciones que se encuentren en el area de implantacion
de los nuevos proyectos, con el fin de posibilitar la ejecucién
de las obras; asi mismo, la tala de arboles, traslado de los
mismos Y retiro de escombros necesarios.

16) En el evento de presentarse demolicion total de las
instalaciones existentes, la ETC, mediante actas de
compromiso, garantizara la adecuacion de los espacios
necesarios para garantizar la continuidad del servicio
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educativo por todo el tiempo de ejecucion de la obra.

17) Una vez construida la obra, la ETC deberd suministrar la
dotacion necesaria y de manera oportuna para el correcto
funcionamiento y entrada en operacion de los nuevos
espacios construidos. Para el efecto deberd cumplir con los
lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio
de Educacion Nacional que sean aplicables a cada uno de los
ambientes del establecimiento educativo u obras de
infragstructura desarrolladas, con las cuales se propenda por
el aseguramiento de la implementacion de la jornada unica
escolar.

18) En general, las demas inherentes al objeto del presente
convenio vy las que le sean aplicables del contrato de fiducia
mercantil No. 1380 de 2015.

Compromisos Generales:

1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a
la ejecucidn de las obligaciones establecidas en este
convenio.

2) Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de
Educacion Nacional, el FFIE o AL PATRIMONIO
AUTONOMO para evaluar el avance de ejecuciéon del
presente convenio junto con la presentacién del
correspondiente informe.

3) Utilizar la imagen del Ministerio de Educacién Nacional de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacion expresa Yy escrita de las partes, ningun
funcionario podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial
de la otra para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

4) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion,
sugerencia, comentario o demas que considere pertinente
para la debida ejecucion del objeto del presente convenio, al
MINISTERIO, a través del Supervisor del Contrato.

5) Entregar al Ministerio de Educacién Nacional, toda la
informacion y los documentos recopilados en desarrolio de la
ejecucion del presente contrato debidamente escaneados y al
finalizar el plazo del mismo. Lo anterior, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de
Educacion Nacional.
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6) Colaborar con el Ministerio de Educacion Nacional en el
suministro y respuesta de la informaciéon correspondiente,
para efectos de que el segundo brinde respuesta a los
requerimientos efectuados por los organismos de control del
Estado Colombiano, en relacion con la ejecucién, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

7) Realizar los pagos al SGSS (salud, pension y riesgos
laborales), de acuerdo con la normatividad vigente y
aportando los soportes de pago correspondientes en forma
mensual.

Paragrafo: El Anexo No. 1 que hace parte integral del presente
convenio, podra ser adicionado, modificado o aclarado con
posterioridad, previa aprobacion del Comité Técnico del FFIE, sin que
haya lugar a modificacion del convenio especifico derivado, por lo que
se anexard en tal caso el Acta de reunion de dicho Comité, donde se
autoriza el ajuste al respectivo anexo.

CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL
MINISTERIO:

El Ministerio de Educacion Nacional se compromete a:

1.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las
partes a través del supervisor que designe para tal fin.

2.- Informar semestraimente a la Entidad Territorial y por intermedio
del FFIE, sobre el desarrolio del proyecto.

3.- Informar anualmente a la Entidad Territorial, sobre las actividades
desarrolladas por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Preescolar, Bésica y las del Patrimonio
Autoénomo.

4.- Las demas que tengan relacién directa con el objeto del convenio

CLAUSULA CUARTA.
PLAZO:

El plazo de ejecucion del presente convenio derivado, iniciara desde
la legalizacién del mismo, hasta la finalizacion de las obras y seis
meses mas, pero en todo caso no podra ser superior al vencimiento
del plazo del Convenio Marco Interadministrativo No. 1037 de 2015.

CLAUSULA QUINTA,

VALOR DEL CONVENIO:

El presente convenio no requiere de apropiacion presupuestal,
teniendo en cuenta que:

- Por parte de la ET los recursos fueron apropiados mediante el
documento de formalizacién de las condiciones de transferencia
de recursos al Patrimonio Auténomo del Fondo de
Infraestructura Educativa- FFIE, suscrito entre la ET y el
Consorcio FFIE Alianza BBVA.

- Por parte del Ministerio se apropiaron y se giraran de acuerdo
con lo pactado en el contrato de fiducia suscrito con el
Consorcio FFIE Alianza BBVA.

El presente es un convenio derivado cuyo fin es el desarrollo de las
gestiones y actividades necesarias para la implementacion de los
proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados para
el municipio de Tunja, que contribuyan a la implementacion del
programa de jornada Gnica.

CLAUSULA SEXTA.

Si para la ejecucién del objeto del convenio fuera necesario celebrar

A-FM-CN-SC-01-38 V1




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO Nl'JMEFgO

;}*"

s TODOSPORUN

@Mtﬁggi}{:ﬁmﬁ NtiEVOPﬁiS
0 91 'DE 2016

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL MUNICIPIO

DE TUNJA.

Pagina 9 de 13

AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA Y
AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

algan tipo de vinculacién laboral de personal por parte de LA ETC o
de EL MINISTERIO, las personas contratadas no se entenderan
vinculadas laboralmente ni con EL MINISTERIO, ni con LA ETC.

CLAUSULA SEPTIMA.
SUPERVISION:

La supervision del presente convenio la efectuara RUSLAN LOPEZ
CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadania numero
79.756.453, Subdirector de Acceso o quien haga sus veces; a quien
le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las
obligaciones de las partes, haciendo los requerimientos del caso, y en
especial

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

2. Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar,
cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones.

3. Efectuar los requerimientos que sean del caso a fa ETC cuando
las exigencias de cumplimiento asi lo requieran.

4. Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten
durante la ejecucién del convenio y velar porgue se suscriban por
los representantes legales de las partes las correspondientes
modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran.

5. Suscribir las actas de inicio, si a ello hubiere lugar.

6. Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y
verificar los informes presentados por el contratista.

7. Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento
para el desembolso de los aportes.

8. Eilaborar el informe final de gestion y el certificado de
cumplimiento del objeto, con el fin de dar trdmite a la liquidacion
del convenio.

g. Las demas funciones inherentes a la supervision.

Paragrafo: En caso de vacancia temporal o definitiva del supervisor,
el ordenador del gasto podra designar un nuevo supervisor, mediante
escrito que se le comunicarda a las partes. lguaimente, podra
contratarse una interventoria y en el evento que asi se haga hara
parte integral de este convenio, por lo cual no requiere modificacion, y
se comunicara a las partes.

CLAUSULA OCTAVA. DE
LA CESION DEL
CONVENIO:

Este convenio se celebra en consideracion a las calidades de las
partes, por lo tanto ninguna de ellas podra ceder total ni parcialmente
los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.

CLAUSULA NOVENA.
INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES:

Para los efectos de los articulo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, LA
ENTIDAD TERRITORIAL teniendo conocimiento de las inhabilidades
e incompatibilidades para contratar de que tratan las disposiciones
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los
articulos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el
presente documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse
incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, el
que se entiende surtido con la suscripcion del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA.
CONTROL A LA EVASION
DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES:

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que han venido
y continuaran cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de
seguridad social en salud y pensiones, parafiscales y riesgos
laborales, en caso de incumplimiento, seran responsables de las
consecuencias y sanciones de ley.
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CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. INDEMNIDAD
DEL MINISTERIO:

LAS PARTES entre si mantendran indemnes contra todo reclamo,
demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por
dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se
ocasionen durante la ejecucion del objeto de este convenio. En caso
de que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule
reclamo contra el MINISTERIO, por asuntos, que segun el convenio
sean de responsabilidad de LA ENTIDAD TERRITORIAL el
MINISTERIO se lo comunicara lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por
la ley para mantener indemne al MINISTERIO y adelante los tramites
para llegar a un arreglo del conflicto. Sien cualquiera de los eventos
previstos en esta clausula, LA ENTIDAD TERRITORIAL no asume
debida y oportunamente la defensa de los intereses del MINISTERIO,
éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a LA
ENTIDAD TERRITORIAL vy ésta ultima pagara todos los gastos en
que el MINISTERIO incurra por tal motivo.

CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. SOLUCION DE

Las partes en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la ejecucion del presente

CONTROVERSIAS convenio, acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la Ley,
CONTRACTUALES: tales como la conciliacién, amigable composicién y transaccion.
CLAUSULA DECIMA El presente convenio se liquidard de conformidad con lo dispuesto en

TERCERA. LIQUIDACION

el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 que modificé el articulo
60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién de su plazo. La
liquidacion se fundamentara en el informe final de gestion y certificado
de cumplimiento del objeto del presente convenio suscritas por el
supervisor, el cual deberd presentarlo ante la Subdireccion de
Contratacién dentro de los dos (2) meses siguientes al cumplimiento
del plazo contractual.

CLAUSULA DECIMA
CUARTA. TERMINACION
DEL CONVENIO.

El convenio podra darse por terminado por la ocurrencia de alguna de
las siguientes causales: 1. Por vencimiento del plazo pactado; 2. Por
ejecucion del objeto del convenio y que se defina que no se requiere
su continuidad; 3. Por el incumplimiento de las obligaciones por
cualquiera de las partes que intervienen; 4. Por fuerza mayor o caso
fortuito que impidan la ejecucion del convenio; 5. Por mutuo acuerdo
entre las partes.

CLAUSULA DECIMA
QUINTA. ENTENDIMIENTOS
MUTUOS:

El convenio establece los siguientes entendimientos mutuos: 1. El
presente convenio no origina una nueva persona juridica. 2. La
suscripcién del presente convenio no genera solidaridad y las
responsabilidades seran individuales de cada una de las partes. 3.
Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este
convenio. 4. Las partes informaran y dardn instrucciones a las
personas publicas o privadas y organizaciones que se vinculen a la
ejecucién de éste convenio, de acuerdo con sus atribuciones y
competencias.

CLAUSULA DECIMA
SEXTA. LUGAR DE
EJECUCION:

El proyecto objeto del presente convenio se ejecutara en el municipio
de Tunja, ubicado en el departamento de Boyaca.
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Domicilio contractual: Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.
NOTIFICACIONES:

Las partes acuerdan que recibiran notificaciones y comunicaciones, en:

EL MINISTERIO:

Direccion: Calle 43 No 57-14, Centro Administrativo Nacional CAN.
Teléfono: 222 28 00

Bogota, D.C.

LAETC:

Direccidn: Calle No. 9 - 95
Teléfono: 7422353
Ciudad: Tunja

CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION:

Este convenio requiere para su perfeccionamiento y ejecucién de la
firma de las partes.

En constancia se suscribe a los,

POR EL MINISTERIO

prébY. LKjaimes

25 ABR 2016
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ANEXO 1
PROYECTO DE INFRESTRUTURA EDUCATIVA VIABILIZADO

ETC INSTITUCION PRIORIZADA AULAS PROYECTADAS

TUNJA I.E. GONZALO SUAREZ RENDON 14

TUNIA I.E. JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA 14

El NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON
TUNJA DE TUNJA 12

ANEXO 2
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