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TODOS POR UN 
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ENTIDADES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
MUNICIPIO DE TUNJA 

OBJETO CONVENIO 	ESPECÍFICO 	PARA 	EL 	DESARROLLO 	DE 	LAS 
GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS 	PROYECTOS 	DE 	INFRAESTRUCTURA 	EDUCATIVA 
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE 
CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A 
TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 
1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015. 

Entre los suscritos a saber de una parte, VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO, mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.130.584.964, en su calidad de Viceministro de Educación 
Preescolar, Básica y Media, nombrado mediante el Decreto 2030 de 16 de Octubre de 2015 y facultado 
para contratar mediante las Resoluciones 00609 del 18 de enero de 2016 y 05986 de 2016, quién actúa en 
nombre y representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con NIT 899.999.001-7, y quien 
para los efectos del presente convenio se denominará EL MINISTERIO y, por la otra, PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.331.049, posesionado según 
Escritura Pública No. 3364 de fecha 29 de diciembre de 2015, quien actúa en nombre y representación del 
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT. 891.800.846-1, en su condición de Alcalde, facultado para contratar de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Política y la Ley, quien en adelante y para los efectos del 
presente documento se denominará LA ENTIDAD TERRITORIAL o LA ETC, hemos acordado suscribir el 
presente Convenio Interadministrativo específico, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CONSIDERACIONES 
	

Que la Constitución Política de Colombia establece la educación 
como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social cuya responsabilidad está a cargo del Estado, de la 
familia y de la sociedad. Este servicio es obligatorio entre los cinco y 
quince años de edad. (Artículo 67) 

Que por mandato constitucional corresponde al Estado ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación para garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. (Artículo 67) 

Que conforme a lo consagrado en la Constitución las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme 
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la ley. (Artículo 288) 

Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena a las 
autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que de conformidad con los artículos 298 y 311 de la Constitución 
Política, corresponde a los departamentos, entre otras funciones, 
gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que los 
conforman, y complementar la acción municipal. 
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Que el Artículo 1° de la Ley 344 de 1996, permite que las autoridades 
administrativas puedan adoptar "medidas tendientes a racionalizar y 
disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar 
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como 
condición fundamental para mantener el equilibrio financiero y 
garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y 
celeridad en el uso de los recursos públicos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política." 

Que en el art 27 de la Ley 1454 de 2011, determinó entre los 
principios rectores del ejercicio de competencias el de Coordinación, 
Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad. 

Que con ocasión a las políticas públicas, desarrolladas por el 
Ministerio de Educación Nacional, se busca mejorar la infraestructura 
y dotación educativa mediante la ampliación, adecuación, 
construcción, reconstrucción y dotación, para que más niños y niñas 
cuenten con condiciones para su acceso y permanencia escolar y se 
reduzcan las brechas en cobertura y calidad, propendiendo además 
por la línea estratégica de "Jornada Única". 

Que en aras de garantizar la implementación del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa se expidió el CONPES 3831 de 2015, el 
cual tiene entre sus objetivos "... contar con un nuevo modelo de 
coordinación y gestión para la contratación, desarrollo, seguimiento y 
control de proyectos de infraestructura educativa, y de gestionar y 
optimizar los recursos financieros de diversas fuentes". 

Que el Gobierno Nacional ha materializado dicho objetivo con la 
constitución del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (FFIE), cuya creación se ordena en el artículo 59 de la Ley 
1753 del 9 de junio de 2015. Del texto legal se determina que el FFIE 
es un fondo a) Sin personería jurídica y b) debe operar como una 
cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional. 

Que en concreto el artículo 59 ídem, ordena que "... con cargo a los 
recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa Pre-escolar, básica y media, se asumirán 
los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, 
los gastos de operación del fondo, y cualquier otro contrato que se 
requiera para la estructuración, desarrollo e implementación de 
esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa". (Subrayado fuera del 
texto original). 

Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), mediante la Resolución No. 14671 del 10 de 
septiembre de 2015, abrió el proceso de Licitación Pública No. LP-
MEN-18-2015, con el fin de contratar una fiducia mercantil para 
administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución 
del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del 
patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del  
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fondo de financiamiento de la infraestructura educativa preescolar, 
básica y media, creado por el artículo 59 de la ley 1753 del 9 de junio 
de 2015, proceso que fue adjudicado el 15 de octubre de 2015 al 
CONSORCIO FFIE- ALIANZA — BBVA y se suscribió el Contrato 
No.1380 de octubre 22 de 2015. 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula segunda, literal a) 
del contrato No.1380 de 2015, el MEN debe facilitar el cumplimiento 
de la siguiente obligación; "Recaudar a título de fiducia mercantil los 
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa 
Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 
del 9 de junio de 2015. Para tal efecto, el Ministerio de Educación 
Nacional a través del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, 
Básica y Media, en calidad de fideicomitente, transferirá al Patrimonio 
Autónomo, a título de fiducia mercantil, los recursos establecidos 
tanto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 como en el CONPES 
3831 de 2015, como fuente de financiación, garantía y pago del 
Fondo y del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, los cuáles 
serán administrados por la FIDUCIARIA en su condición de agente de 
manejo". 

Que el numeral 4 de la Cláusula Tercera del Contrato No.1380 de 
2015, señala a cargo del MEN, la obligación de "transferir a la 
Fiduciaria a título de fiducia mercantil, los recursos del Fondo de 
Infraestructura Educativa". 

Que igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, en 
cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015-
2018, abrió cuatro convocatorias de postulación de predios para que 
las entidades territoriales certificadas en educación, como requisito 
previo a la presentación de los proyectos de infraestructura 
detectados como necesidad a atender y con el fin de obtener recursos 
de cofinanciación provenientes de la Ley 21 de 1982, postularán los 
predios que reuniesen las condiciones previstas en las resoluciones 
por las cuales se adoptan las guías técnicas de cada una de estas 
convocatorias. 

Que teniendo en cuenta la creación del Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media — FFIE, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 y 
conforme las convocatorias efectuadas a partir de su expedición, las 
ETC deberán aportar recursos de cofinanciación para proyectos de 
infraestructura, a través del FFIE, según lo establecido en las 
resoluciones 200 y 21186 de 2015. 

Que resultado de las invitaciones efectuadas a los entes territoriales a 
nivel Nacional, el Ministerio de Educación Nacional recibió 4853 
postulaciones de predios, entre las cuales se incluyen 9 predios 
postulados por el municipio de Tunja. 

Que con ocasión a lo anterior el municipio de Tunja celebró con el 
MEN el Convenio Marco No. 1037 de 2015, donde, entre otras 
obligaciones, se comprometió a "Aportar los recursos de contrapartida 
en dinero o especie que se definan para la correcta ejecución de los 
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proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la 
Junta Administradora del FFIE" 

"Que en desarrollo de los compromisos adquiridos en la revisión de 
los proyectos 	postulados en 	las convocatorias realizadas 	por el 
Ministerio de Educación en el año 2015, se realizó reunión de 
verificación y validación de las instituciones postuladas el día 27 de 
enero de 2016. Por lo anterior, la administración municipal realizó la 
gestión de consecución de los recursos amparados mediante CDP 
20160461 del 29 de febrero de 2016, el cual se encuentra formalizado 
en 	el 	ACUERDO 	DE 	COFINANCIACIÓN 	PARA 	LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE" 

Que el 	proyecto a 	cofinanciar comprende 	el 	número 	de aulas 
señaladas 	en 	el 	anexo 	No.1 	denominado 	"PROYECTOS 	DE 
INFRAESTRUCTURA VIABILIZADOS", que hace parte integral del 
presente insumo. 

Que conforme a lo anterior, es procedente la suscripción de un 
convenio específico del convenio marco líneas arriba mencionado, 
con el fin de establecer las obligaciones específicas del Municipio de 
Tunja y del Ministerio de Educación Nacional, para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados con 
el propósito de implementar la jornada única en las Instituciones 
Educativas relacionadas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del 
estudio 	previo, 	el 	cual 	podrá 	ser 	modificado 	o 	aclarado 	con 
posterioridad 	previa 	aprobación 	del 	Comité 	Técnico 	del 	FFIE 
(Contrato No. 1380 de 2015), sin que haya lugar a modificación del 
convenio específico, por lo que sebe anexar en tal caso el acta de 
reunión de comité donde se autoriza el ajuste al anexo. 

El Ministerio de Educación Nacional ejecutará los proyectos a través 
del FFIE, que hayan sido viabilizados y priorizados con el propósito 
de implementar la jornada única en los colegios oficiales relacionados 
en el anexo No. 1 que hace parte integral del estudio previo, el cual 
podrá ser modificado o aclarado con posterioridad previa aprobación 
del comité técnico, sin que haya lugar a modificación del convenio 
específico, por lo que sebe anexar en tal caso el acta de reunión de 
comité donde se autoriza el ajuste al anexo. 

Se busca con el convenio a suscribir que las partes realicen las 
actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del 
presente convenio, esto es realizar todas las gestiones necesarias 
que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de infraestructura 
educativa viabilizados y priorizados para el municipio de Tunja , que 
contribuyan a la implementación del programa de jornada única y que 
serán ejecutados por el FFIE a través del patrimonio autónomo 
autorizado por la Ley 1753 del 9 de junio de 2015. 

CLÁUSULA PRIMERA. CONVENIO 	ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OBJETO: GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, 
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QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE 
A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA 
LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DE LA La Entidad Territorial se compromete específicamente a lo siguiente: 
ENTIDAD TERRITORIAL: 

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el "Documento 
de formalización de 	las condiciones de transferencia 	de 

recursos 	al 	Patrimonio 	Autónomo 	del 	Fondo 	de 

Infraestructura Educativa- FFIE" 

2) Disponer de los predios que fueron postulados y viabilizados 
de los proyectos de infraestructura identificados en el anexo 
No. 	1, 	"PROYECTOS 	DE 	INFRAESTRUCTURA 

VIABILIZADOS". 

3) Garantizar que los predios viabilizados, en los cuales se 
llevarán a cabo los proyectos objeto del presente convenio, 
estén y se mantenga libres de gravámenes o de cualquier 
otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

4) Asistir a los Comités técnicos y demás reuniones cuando 
sean convocados por la Fiduciaria o el Fondo, en cuyo caso 
la ETC podrá asistir con voz, pero sin voto. 

5) Suministrar al FFIE o AL PATRIMONIO AUTONOMO, dentro 
de 	los 	tres 	(3) 	días 	hábiles 	siguientes 	a 	la 	solicitud, 	la 

información 	sobre 	el 	predio, 	que 	se 	le 	requiera 	para 	la 
ejecución del objeto del convenio 

6) Poner 	a 	disposición 	del 	FFIE 	o 	del 	PATRIMONIO 
AUTONOMO, del contratista de obra y del interventor que 
resulten 	seleccionados, 	la 	documentación 	técnica, 	legal, 
presupuestal, 	administrativa 	y financiera, 	que 	se 	requiera 
para el cabal cumplimiento del presente convenio y los 
objetos contractuales derivados del mismos que se suscriban 
para la ejecución de las obras e interventorías de los 
proyectos relacionados en el Anexo No.1 "PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIABILIZADOS", así como las demás 
autorizaciones 	necesarias 	para 	facilitar 	y 	asegurar 	el 

cumplimiento 	de 	los 	proyectos 	derivados 	del 	presente 
convenio. 

7) Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con 
la comunidad. 

8) Acompañar 	técnicamente 	al 	FFIE 	o 	AL 	PATRIMONIO 
AUTONOMO, a través del funcionario que la ETC designe 
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para cada componente, en las etapas precontractual, 
contractual y post contractual para el correcto desarrollo de 
éste convenio y los contratos derivados del mismo. 

9) Suministrar la normativa urbana referente a demarcación o 
uso del suelo según aplique (índice de construcción, índice de 
ocupación, asilamientos mínimos, alturas permitidas), 
expedido por la autoridad competente. 

10) Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de 
urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, 
canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran 
afines para el logro del objeto del presente convenio. 

11) Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las 
respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, 
andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, 
arborización o paisajismo de manera que entren en 
funcionamiento con el inicio de operación de las obras de 
infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del 
presente convenio, en el evento en que los predios 
destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con 
vías de acceso. 

12) Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen 
todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y 
entregadas. 

13) Asumir y garantizar la vigilancia y celaduría del inmueble una 
vez el mismo sea entregado. 

14) Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, 
prórroga de licencias, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, para las obras así como todo 
trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

15) Asumir y garantizar la ejecución de las demoliciones 
(superficiales y subterráneas) que sean necesarias, de 
edificaciones que se encuentren en el área de implantación 
de los nuevos proyectos, con el fin de posibilitar la ejecución 
de las obras; así mismo, la tala de árboles, traslado de los 
mismos y retiro de escombros necesarios. 

16) En el evento de presentarse demolición total de las 
instalaciones existentes, la ETC, mediante actas de 
compromiso, garantizará la adecuación de los espacios 
necesarios para garantizar la continuidad del servicio 
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educativo por todo el tiempo de ejecución de la obra. 

17) Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la 
dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto 
funcionamiento y entrada en operación de los nuevos 
espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los 
lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los 
ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por 
el aseguramiento de la implementación de la jornada única 
escolar. 

18) En general, las demás inherentes al objeto del presente 
convenio y las que le sean aplicables del contrato de fiducia 
mercantil No. 1380 de 2015. 

Compromisos Generales: 

1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a 
la ejecución de las obligaciones establecidas en este 
convenio. 

2) Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de 
Educación Nacional, el FFIE o AL PATRIMONIO 
AUTONOMO para evaluar el avance de ejecución del 
presente convenio junto con la presentación del 
correspondiente informe. 

3) Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo 
autorización expresa y escrita de las partes, ningún 
funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial 
de la otra para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

4) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, 
sugerencia, comentario o demás que considere pertinente 
para la debida ejecución del objeto del presente convenio, al 
MINISTERIO, a través del Supervisor del Contrato. 

5) Entregar al Ministerio de Educación Nacional, toda la 
información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del presente contrato debidamente escaneados y al 
finalizar el plazo del mismo. Lo anterior, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de 
Educación Nacional. 
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6) Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el 
suministro y respuesta de la información correspondiente, 
para efectos de que el segundo brinde respuesta a los 
requerimientos efectuados por los organismos de control del 
Estado Colombiano, en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento. 

7) Realizar 	los 	pagos 	al 	SGSS 	(salud, 	pensión 	y 	riesgos 

laborales), de acuerdo con la normatividad vigente y 
aportando los soportes de pago correspondientes en forma 

mensual. 

Parágrafo: El Anexo No. 	1 	que hace parte integral del presente 
convenio, podrá ser adicionado, modificado o aclarado con 
posterioridad, previa aprobación del Comité Técnico del FFIE, sin que 
haya lugar a modificación del convenio específico derivado, por lo que 
se anexará en tal caso el Acta de reunión de dicho Comité, donde se 
autoriza el ajuste al respectivo anexo. 

CLÁUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
MINISTERIO: 

El Ministerio de Educación Nacional se compromete a: 

1.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las 
partes a través del supervisor que designe para tal fin. 

2.- Informar semestralmente a la Entidad Territorial y por intermedio 
del FFIE, sobre el desarrollo del proyecto. 

3.- Informar anualmente a la Entidad Territorial, sobre las actividades 
desarrolladas 	por 	el 	Fondo 	de 	Financiamiento 	de 	la 
Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y las del Patrimonio 
Autónomo. 

4.- Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio  
El plazo de ejecución del presente convenio derivado, iniciará desde 
la legalización del mismo, hasta la finalización de las obras y 	seis 
meses más, pero en todo caso no podrá ser superior al vencimiento 
del plazo del Convenio Marco Interadministrativo No. 1037 de 2015. 

CLAUSULA CUARTA. 
PLAZO: 

CLÁUSULA QUINTA. 
VALOR DEL CONVENIO: 

El 	presente 	convenio 	no 	requiere 	de 	apropiación 	presupuestal, 
teniendo en cuenta que: 

- 	Por parte de la ET 	los recursos fueron apropiados mediante el 
documento de formalización de las condiciones de transferencia 
de 	recursos 	al 	Patrimonio 	Autónomo 	del 	Fondo 	de 
Infraestructura 	Educativa- 	FFIE, 	suscrito 	entre 	la 	ET 	y 	el 
Consorcio FFIE Alianza BBVA. 

- 	Por parte del Ministerio se apropiaron y se giraran de acuerdo 
con 	lo 	pactado 	en 	el 	contrato 	de 	fiducia 	suscrito 	con 	el 
Consorcio FFIE Alianza BBVA. 

El presente es un convenio derivado cuyo fin es el desarrollo de las 
gestiones y actividades necesarias para la implementación de los 
proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados para 
el municipio de Tunja, que contribuyan a la implementación del 
programa de jornada única. 

CLÁUSULA SEXTA. Si para la ejecución del objeto del convenio fuera necesario celebrar 
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AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y 
AUSENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL: 

algún tipo de vinculación laboral de personal por parte de LA ETC o 
de EL MINISTERIO, las personas contratadas no se entenderán 
vinculadas laboralmente ni con EL MINISTERIO, ni con LA ETC. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. 
SUPERVISIÓN: 

La supervisión del presente convenio la efectuará RUSLAN LÓPEZ 
CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.756.453, Subdirector de Acceso o quien haga sus veces; a quien 
le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de las partes, haciendo los requerimientos del caso, y en 
especial 

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
2. Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar, 

cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones. 
3. Efectuar los requerimientos que sean del caso a la ETC cuando 

las exigencias de cumplimiento así lo requieran. 
4. Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten 

durante la ejecución del convenio y velar porque se suscriban por 
los representantes legales de las partes 	las correspondientes 
modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran. 

5. Suscribir las actas de inicio, si a ello hubiere lugar. 
6. Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y 

verificar los informes presentados por el contratista. 
7. Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento 

para el desembolso de los aportes. 
8. Elaborar 	el 	informe 	final 	de 	gestión 	y 	el 	certificado 	de 

cumplimiento del objeto, con el fin de dar trámite a la liquidación 
del convenio. 

9. Las demás funciones inherentes a la supervisión. 

Parágrafo: En caso de vacancia temporal o definitiva del supervisor, 
el ordenador del gasto podrá designar un nuevo supervisor, mediante 
escrito que se le comunicará a las partes. Igualmente, podrá 
contratarse una interventoría y en el evento que así se haga hará 
parte integral de este convenio, por lo cual no requiere modificación, y 
se comunicará a las partes. 

CLÁUSULA OCTAVA. DE 
LA CESIÓN DEL 
CONVENIO: 

Este convenio se celebra en consideración 	a las calidades 	de las 
partes, por lo tanto ninguna de ellas podrá ceder total ni parcialmente 
los derechos y obligaciones que del mismo se derivan. 

CLÁUSULA NOVENA. 
INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: 

Para los efectos de los artículo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, LA 
ENTIDAD TERRITORIAL teniendo conocimiento de las inhabilidades 
e incompatibilidades para contratar de que tratan las disposiciones 
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los 
artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el 
presente documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse 
incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, el 
que se entiende surtido con la suscripción del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA. 
CONTROL A LA EVASIÓN 
DE LOS RECURSOS 
PARAFISCALES: 

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que han venido 
y continuarán cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones, parafiscales y riesgos 
laborales, en caso de incumplimiento, serán responsables de las 
consecuencias y sanciones de ley. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. INDEMNIDAD 
DEL MINISTERIO: 

LAS PARTES entre sí mantendrán indemnes contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se 
ocasionen durante la ejecución del objeto de este convenio. En caso 
de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule 
reclamo contra el MINISTERIO, por asuntos, que según el convenio 
sean de responsabilidad de LA ENTIDAD TERRITORIAL el 
MINISTERIO se lo comunicará lo más pronto posible para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por 
la ley para mantener indemne al MINISTERIO y adelante los trámites 
para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos 
previstos en esta cláusula, LA ENTIDAD TERRITORIAL no asume 
debida y oportunamente la defensa de los intereses del MINISTERIO, 
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a LA 
ENTIDAD TERRITORIAL y ésta última 	pagará todos los gastos en 
que el MINISTERIO incurra por tal motivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: 

Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del presente 
convenio, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 
tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA. LIQUIDACIÓN 

El presente convenio se liquidará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 que modificó el artículo 
60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de su plazo. La 
liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado 
de cumplimiento del objeto del presente convenio suscritas por el 
supervisor, el cual deberá presentarlo ante la Subdirección de 
Contratación dentro de los dos (2) meses siguientes al cumplimiento 
del plazo contractual. 

CLÁUSULA DECIMA 
CUARTA. TERMINACIÓN 
DEL CONVENIO. 

El convenio podrá darse por terminado por la ocurrencia de alguna de 
las siguientes causales: 1. Por vencimiento del plazo pactado; 2. Por 
ejecución del objeto del convenio y que se defina que no se requiere 
su continuidad; 3. Por el incumplimiento de las obligaciones por 
cualquiera de las partes que intervienen; 4. Por fuerza mayor o caso 
fortuito que impidan la ejecución del convenio; 5. Por mutuo acuerdo 
entre las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. ENTENDIMIENTOS 
MUTUOS: 

El convenio establece los siguientes entendimientos mutuos: 1. El 
presente convenio no origina una nueva persona jurídica. 	2. 	La 
suscripción del presente convenio no genera solidaridad y las 
responsabilidades serán individuales de cada una de las partes. 3. 
Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este 
convenio. 4. Las partes informarán y darán instrucciones a las 
personas públicas o privadas y organizaciones que se vinculen a la 
ejecución de éste convenio, de acuerdo con sus atribuciones y 
competencias. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA. LUGAR DE 
EJECUCION: 

El proyecto objeto del presente convenio se ejecutará en el municipio 
de Tunja, ubicado en el departamento de Boyacá. 
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Domicilio contractual: Bogotá D.C. 

CLÁUSULA DÉCIMA Las partes acuerdan que recibirán notificaciones y comunicaciones, en: 
SÉPTIMA. 
NOTIFICACIONES: EL MINISTERIO: 

Dirección: Calle 43 No 57-14, Centro Administrativo Nacional CAN. 
Teléfono: 222 28 00 
Bogotá, D.C. 

LA ETC: 
Dirección: Calle No. 9 - 95 
Teléfono: 7422953 
Ciudad: Tunja 

CLÁUSULA DÉCIMA Este convenio requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la 
OCTAVA. firma de las partes. 
PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 

Página 11 de 13 
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ANEXO 1 
PROYECTO DE INFRESTRUTURA EDUCATIVA VIABILIZADO 

ETC INSTITUCION PRIORIZADA AULAS PROYECTADAS 

TUNJA I.E. GONZALO SUAREZ RENDON 14 

TUNJA I.E. JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA 14 

TUNJA 
El NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON 

DE TUNJA 
12 

ANEXO 2 
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RIESGO 	 POR 	 ENTREGA 	 DE 
INFORMACIÓN 	 ERRADA. 
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RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES. 

NOTA 	 SE MATERIALIZA CUANDO SE 
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RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES. 

NOTA -  SE MATERIALIZA CUANDO SE 
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INCUMCUMPLIMIENTO 	 DE 	 LAS 

OBLIGACIONES EN OPORTUNIDAD O 
CALIDAD 
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 LA NECESIDAD 

DE 
CONTRATACIÓN 
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TERMINACIÓN 	 ANORMAL 	 DEL 
CONVENIO POR INDEBIDA PLANEACIÓN 

DEL PROCESO 
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PRESTACIÓN DEL 
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