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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Escuela Normal Superior “Leonor Alvarez Pinzon" de Tunja, en calidad de Institucién
Educativa de caracter oficial, recibe recursos provenientes del sistema general de participacion.
El esquema de asignacion de los recursos de la participacién para educacion esta orientado a
asegurar que la educacién publica esté al servicio de los nifios, nifias y adolescentes, bajo
criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal, teniendo en cuenta las necesidades reales
de la Insfitucion Educativa.

La Institucién Educativa en cumplimiento de su misién, principios y filosofia provee servicios de
calidad y pertenencia educativa dentro de los marcos competitivos, encaminados a satisfacer
necesidades internas y externas conforme a la mision, planeacién institucional y plan anual de
adquisiciones, requiere la contratacion de bienes y servicios para el efectivo funcionamiento.

De acuerdo a las competencias asignadas a las instituciones educativas, en relacién con su
operacion y desarrollo de actividades consistentes en la prestacion de los servicios educativos,
les corresponde garantizar el apoyo administrativo para la ejecucion de las actividades propias
de su competencia que contribuya a maximizar sus bienes muebles e inmuebles y demas
equipos informaticos de apoyo administrativo, que estos se requieren para su normal
funcionamiento en 6ptimas condiciones, entre otros el de sus equipos de computo e informaticos
para optimizar la gestion en las diferentes areas de la institucion educativa

En desarrollo de esta competencia, le corresponde promover mecanismos para |la adquisicion y
reposicion de equipos necesarios para la institucion educativa para el desarrollo de actividades
de apoyo administrativo propias de la institucién que pueden incidir tanto directa como
indirectamente en la prestacion de los servicios educativos y que éstas se desarrollen con
eficacia y celeridad.

Que segln el diagnéstico efectuado por la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de
Tunja, algunos de los equipos de cémputo e informaticos de las areas administrativas se
encuentran en mal estado, como consecuencia su ciclo de vida Gtil; por tanto, se requiere
reponer tales bienes.

En cumplimiento de tales competencias, la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de
Tunja, debe promover mecanismos que permitan el fortalecimiento de los servicios mediante Ia
adquisicién de equipos de computo e informaticos para las areas administrativas de la institucion
educativa.
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Que dichos bienes se encuentra relacionados dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2022, igualmente, cuenta con [a disponibilidad presupuestal.

NECESIDAD TECNICA

Conforme a lo expuesto anteriormente, se requiere confratar el suministro de dos (2) equipos de
cémputo y un (1) video proyector para la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de
Tunja, con las especificaciones técnicas, caracteristicas y en las cantidades que se relacionan a

continuacion:

{TEM DESCRIPCION CANT
COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA Y MODELO: ACER VERITON
Z46805 Procesador  Intel® Core™ i5 -11400  WLAN:
802.11ax/acla/bigin, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.1® 5; M.2 RAM: 8 GB
1 Teclado USB Mouse USB Scroll, Pantalla FullHD de 21,5" incluye base >
ajustable en altura CRIGINAL de fabrica, Disco Duro: 5§12 GB NVMe,
Licencia Windows 10/11 profesional Altavoces internos Built-in stereo
speakers Camara WEB y micréfono 2 Mp Garantia 3 afos
VIDEQ PROYECTOR Marca vy modelo: EPSON W52+ Entrada
2 computadora x 1 D-sub15 pin dos (2) USB Mddulo inaldmbrico: Incluido, 1
Brillo: 4000 lumens Contraste: 16.000:1. [Ampara de hasta 8000 horas
CODIFICACION EN LA CLASIFICACION UNSPSC:
CODIGO UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASES
43211507 DIFUSION DE EQUIPO COMPUTADORES
TECNCLOGIAS DE INFORMATICO Y
INFORMACICN Y ACCESORIOS
TELECOMUNICACIONES
EQUIPQOS Y SUMINISTRO | EQUIPOS DE AUDIO Y PROYECTORES Y
45111616 PARA IMPRESION, VIDEQ PARA SUMINISTROS
FOTOGRAFIA Y COMPOSICION Y
AUDIOVISUALES. PRESENTACION

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTQ E INFORMATICOS
QUE REQUIERE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE

TUNJA.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La modalidad de contratacién que aplica para el presente proceso contractual, en razén al
objeto del presente contrato, a la cuantia y a sus caracteristicas particulares sera de
contratacion directa, dadas las siguientes razones y circunstancias:
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1. La cuantia proyectada como valor del futuro contrato es de DIEZ Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.
{$18.302.319.00) incluidos los costos que el cumplimiento del mismo conlleve.

2 Este valor se encuentra en el rango establecido en el articulo 13 de la Ley 715 de 2002,
reglamentado en el articulo 17 del Decreto 4791 de 2008, y compilade por el Decreto 1082
de 2015, mediante el cual se determiné que “La celebracidn de contratos a que haya lugar
con recursos def Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujecién a lo
dispuesto en el Estatuto de contractual de la administracion publica, cuando supere la
cuantfa de veinte salarios minimos legales mensuales vigentes.

Si la cuantia es inferior a los veinte salarios minimos legales mensuales vigentes se deben
seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el Consejo Directivo
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 715 de 2001 y en todo caso
siguiendo los principios de ltransparencia, economla, publicidad, y responsabilidad, de
conformidad con los postulados de la funcidn adminisirativa...”

De lo anterior se desprende que, el Rector de la Institucion Educativa, tiene la facultad de
adelantar el presente proceso coniractual a través de un procedimiento directo, para lo cual
tiene dentro del reglamento interno aprobado por el Consejo Directivo el procedimiento a seguir
como es la invitacion a una persona natural o juridica que cumpla con los requisitos de
experiencia e idoneidad sefialados en el presente estudio previo de conveniencia.

El presente proceso de contratacién y el contrato que se derive dei mismo, se regiran por los
principios aplicables de la Constitucion Politica y normas pertinentes del Cédigo de Comercio y
del Cédigo Civil, en lo no previsto por las disposiciones anteriores. Las reglas previstas en los
presentes estudios y documentos previos. Las demas disposiciones que por el objeto y la
naturaleza de este proceso y del contrato, sean aplicables.

ANALISIS ECONOMICO:;
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, cuenta con un presupuesto oficial
estimado en la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE. ($18.302.319.00), para contratar el suministro de equipos de
cémputo e informaticos que requiere la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de
Tunja, con cargo al Rubro Presupuestal N° 125, codigo 2.2.1. denominado compra de equipos
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N*126 del 3 de noviembre de 2022,
expedido por la Pagaduria de la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja.

El valor del contrato comprende todos Jos impuestos legales vigentes a la fecha en que se
efectué dicha contratacién, costos y gastos directos e indirectos que se generen desde la
presentacién de la oferta hasta la suscripcion del contrato.

@
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FORMA DE PAGO

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, pagara al contratista el valor total
del contrato de suministro de equipos de computo e informaticos que requiere la Escuela
Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, en un (1) tnico pago, previa certificacion de
cumplimiento del contrato y recibo a satisfacciéon expedida por el Supervisor del contrato.
lgualmente, se requerira de la presentacién del pago de aportes relativos a Sistema Integral de
Seguridad Saocial en salud, pensién y Riesgos Laborales de conformidad con la normatividad
vigente.

ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO FUNDAMENTO DEL VALOR DEL
CONTRATO
Para determinar el valor de los items que hacen parte del objeto contractual, se toma como

referencia las cotizaciones presentadas por diferentes oferentes; igualmente, los precios de los
elementos e implementos deportivos que oscilan en el mercado.

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE ACREDITAR EL FUTURO
CONTRATISTA.

Podran presentar propuesta Personas Naturales o Juridicas, legalmente capaces en el
momento de la presentacidon de la oferta, para lo cual deberan adjuntar la siguiente

documentacién y cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

1. El oferente debe acreditar experiencia en el suministro de los bienes que conforman el
objeto contractual.

2. Con el fin de acreditar [a capacidad juridica, el oferente debera presentar los siguientes
documentos:

Cuando se trate de Persona Natural, debe presentar los siguientes documentos:
a. Fotocopia de la cédula de ciudadania del oferente.

b. Certificado de antecedentes disciplinarios del oferente, expedido por la Procuraduria
General de la Nacidn.

c. Certificado de aniecedentes fiscales del oferente, expedido por la Contraloria General de
la Nacidn.

d. Certificado del registro nacional de medidas correctivas del oferente, expedido por Ia
Policia Nacional.
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Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional y legal establecidas para celebrar
contratos con Entidades del Estado.

Rut,

Documento en el cual conste la afiliacién y paz y salvo al Sistema de Seguridad Sacial
Integral.

Cuando se trate de una Persona Juridica, debera presentar los siguientes documentos:

a.

Certificado de existencia y representacidn legal, €l cual no debe tener mas de treinta (30)
dias de haber sido expedido.

Fotocopia de la cédula de ciudadanfa del representante legal del oferente.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Persona Juridica y del representante legal
del oferente, expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado de antecedentes fiscales de la Persona Juridica y del representante legal del
oferente, expedido por la Contralorfa General de la Nacion.

Certificado de registro nacional de medidas cortrectivas de la Persona Juridica y del
representante legal del oferente, expedido por la Policia Nacional.

Manifestacién bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las constitucional y legalmente establecidas
para celebrar contratos con Entidades del Estado.

Rut.

Documento en el cual conste la afiliacion y paz y salvo al Sistema de Seguridad Social
Integral.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

El contratista, a titulo independiente, debera cumplir con los siguientes obligaciones minimas:

1. Realizar la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del
presente proceso, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los
presentes estudios, en el lugar sefialado por el Supervisor del contrato.

2. Cumplir con el periodo de garantia y de mantenimiento preventivo sefialados en las
especificaciones técnicas.
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3. Atender todos los servicios preventivos necesarios para mantener los elementos objeto del
contrato en condiciones normales de funcionamienio, este servicio comprende las
intervenciones técnicas necesarias en hardware para solucionar los desperfectos que se
produzcan en el equipo, por solicitud del Supertvisor, quien informara del funcionamiento
defectuoso o la presencia de fallas en los equipos, las veces que sea necesario durante la
vigencia de [a garantia, incluyendo [a mano de obra necesaria para el restablecimiento y
normal funcionamiento.

4. Efectuar la sustitucion de las partes defectuosas de los equipos y que surjan durante la
vigencia de la garantia.

5. Coadyuvar con la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja para que el
objeto contratado se cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad.

6. Acatar las insfrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del
contrato.

7. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompafa la propuesta presentada por
el proponente.

8. Informar al Supervisor del contrato o a la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon
de Tunja sobre las posibles modificaciones o cambios en las condiciones o especificacion
de la compra, exponiendo las alternativas mas econdmicas y ventajosas para la Escuela
Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja.

9. Mantener informada a la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja de su
direccién para comunicacién y notificaciones.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El coniratista en desarrollo del objeto contractual deberd desarrollar las siguientes actividades:

1. Constlituyen derechos y deberes del contratista para efectos de la presente contratacion los
contenidos en el Manual de Coniratacion de la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez

Pinzon de Tunja.

2. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada.

3. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y en
trabamientos que afecten el debido desarrollo,

4. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que por razén de
este contrato legue a conocer.
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Informar oportunamente al Supervisor del contrato, de cualquier situacién que pueda afectar
la correcta ejecucion de! mismo.

No acceder a peticiones o amenazas de gquienes actiien por fuera de la Ley con el fin de
hacer u omitir algan hecho.

El contratista debera atender en debida forma los reclamos que presente la Escugla Normal
Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en relacion con el objeto del contrato y adoptara
las medidas correctivas de manera inmediata.

OBLIGACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE
TUNJA

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja en desarrolio del objeto
contractual debera desarrollar las siguientes obligaciones:

1.

Pagar al contratista el valor de! contrato, conforme a lo pactado y sujeto a la verificacion por
parte del Supervisor del contrato.

Supervisar |a ejecucion del contrato a través de la persona designada para el efecto.

Adelantar revisiones del contrato para verificar que cumpla con las condiciones de calidad
ofrecidas por el contratista.

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja ofrecera el apoyo loglstico
para el desarrollo del contrato.

En desarrollo del principio de coordinacién, la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez
Pinzon de Tunja podra efectuar requerimientos verbales o escritos al contratista tendiente a
lograr una adecuada e idonea ejecucion del objeto confractual, sin que por ésta
circunstancia sea posible predicar la existencia de subordinacion laboral alguna, bajo el
entendido que la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja tiene la
responsabilidad de coordinar el suministro en aras de garantizar el cumplimiento adecuado y
oportuno del objeto contractual.

SUPERVISION DEL CONTRATO

Para la ejecucién, seguimiento y cabal cumplimiento del objete del contrato la Escuela Normal
Superior designara un Supervisor quien por delegacién atendera al cumplimiento del principio
de responsabilidad consagrado en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y articulo 83 de |a Ley
1474 de 2011 y sera intermediario entre éste y el contratista y por su conducto se tramitara
todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.
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La Supervisién del presente contrato se ejercerd a través del Rector de la Escuela Normal
Superior Leonor Alvarez Pinzdn de Tunja.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

La supervision del contrato tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1.

2,

10.

11.

12.

Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecucian.
Suscribir junto con el contratista el acta de inicio del contrato.

Verificar el cumplimiente de los términos de ejecucién y las fechas de cumplimiento
contractual,

Verificar el pleno conocimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones
contenidas en el contrato.

Impartir los cumplidos a satisfaccién o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.

Informar por escrito a la institucion de todos los actos y hechos constitutivos de
incumplimiento por parte del contratista, y en general, dar parte a ella de todas las
actuaciones del mismo constitutivas de sancidn o multa.

Entregar por escrito las observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcados dentro
del término de contrato y siempre que sean pertinentes con relacién a la correcta ejecucion
del mismo.

Solicitar las modificaciones al confrato cuando las condiciones del bien o servicio lo
requieran.

Sugerir, en caso de ser necesario, la suspension temporal del contrato. Para estos efectos,
el supervisor debe elaborar y suscribir las actas de suspension y reinicio respectivas,
remitiéndolas al contratante.

Hacer seguimiento a los informes gue deba rendir el contratista.

Enviar a Pagaduria de la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja los
informes de supervisién que se emitan con ocasién del contrato, con la debida
documentacion soporte y en los plazos y periodicidad del confrate, indicando en ellos el
porcentaje de ejecucién del confrato.

Verificar el pleno conocimiento por parte del contratista de la obligacion de pagar
oportunamente y en los montos legales, sus aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y ARL.
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VALORACION DEL RIESGO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto
N°1082 de 2015 y con el Manual de Contratacion, expedido por el Consejo Directivo de la
Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, en los estudios previos de los
procesos de contratacién, debe incluirse la estimacion, tipificacion y asignacion de riesgos
previsibles que se deriven de la contratacion, con el fin de establecer su distribucion definitiva.

Se identifican dentro del presente proceso de contratacién los siguientes riesgos que pueden
afectar el equilibrio econdmico del contrato, como en cualquier negocio, la propuesta
presentada por quien decida participar en la contratacién del objeto debe estar precedida de un
analisis sobre las posibilidades de riesgos involucrados, teniendo en cuenta para el efecto que
la existencia de riesgos es connatural al negocio, para lo cual es necesario tener claro el
concepto de riesgos, como aquel dafic potencial que puede surgir por un suceso presente o
futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas, el riesgo
es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo
determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el
periodo de tiempo de ejecucion del contrato y con las obligaciones del mismo.

El principio basico de la asignacién de riesgos sefiala que estos deben ser asumidos por ia
parte que estén en la mejor disposicidn de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, por tanto,
los riesgos que a continuacién se mencionan seran asumidos por el oferente que resulte
adjudicatario del presente contrato.

Se clasifican v tipifican los riesgos segun su procedencia asi:

- Riesgos de caracter juridico
- Riesgos de cardcter financiero

ANALISIS DEL RIESGO DESCRIPCION

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGDO COMERCIAL

El riesgo comercial supone que el contralista realiza sus propios andlisis para
delerminar el precio final, por lo 1anto, el riesge cemercial debe ser asumido
por el contratista desde la formulacién de su oferta con la garantia de
seriedad de la oferfa y se extiende maximo hasta fa eulminacion del plazo de

ESTIMACION DEL RIEGO | Eiecucion.

Salvo que la variacién de precios sea superior al 1.P.C., sefalado para la
vigencia 2021, {a administracién considera se supera Ja nommal variacion de
precios. —

CONTRATISTA Y CONTRATANTE. Este ultimo, cuando la variacion supere
ASIGNACION DEL RIESGO el |.P.C. sefialado para la vigencia 2021.

En [os esludios previos y en la minuta del contrato a suscribirse por 1as parles
se debe establecer con precision que los precios ofrecides en la oferta
MECANISMO DE COBERTURA | econdmica se mantendran sin ninguna variacién y sin ningln reconocimiento
por variaciones del mismo o por eror en la elaboracién de [a ofera.
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JUSTIFICACION

Si la Instifucion Educativa elabora un estudio previo garantizando una
corcecta planeacidn del conlrato, el contratista al farmular su oferia debe
garanlizar que conservard los preclos ofrecidos hasta la culminacidn del
plaze de ejecucion y por ello no podra reclamar desequilibrio econémico, asi
después detecte que pudo cometer un errar en Ja formulacion de la ofera
econdmica, no puede alegar su propia culpa para que le reslablezean ta
ecuacidn ecanémica del contratg,

TIPIFICACION DEL RIESGC

RIESGO TRIEUTARIO

ESTIMACION DEL RIEGD

La Inslitucidn Educaliva al momento de elaborar los estudios previos deberd
establecer 1a relaciéon de los tributos (impuestos, {asas, coniribucignes,
gravédmenes, derechos, estampillas, etc.) nacionales, departamentzles o
municipales vigentes al momento de ordenar su apertura y dejar constancia
que tedos aguellos tribuics, tasas o conlribuciones que se generan antes de
la presentacitn de [a oferta quedan incluidas en la misma,

Sin embargo, este equilicrio puede verse afeclado, cuando los tribultos
{impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, derechos, estampillas, elc.)
sean afectados por el contratante o por circunsiancias ajenas a este o al
contrafista. En esle caso, el contratista debera demostrar la alleracién del
equilibriv fmanciere del coniralo, la causa no fue imputable a este y el
reclamar el contratante el detrimenlo patrimonial, acorde a las tearlas
disefiadas por 12 jurisprudencia para tal fin.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA Y CONTRATANTE. Esle ullimo, cuando por causas no
imputables al coniratista, se altere el equilibrio financlero del contrato.

MECANISMO DE COBERTURA

En los estudios previos y en la minuta del contrato a suscriblrse per las partes
se debe consagsar una cldusula que estipule expresamente que el contratista
no podrd reclamar ningdn mayor valer como consecuencia de su
desconocimiento de la existencla del tributg, tasa o conlribucién generada
antes de [a presentacion de su oferta.

JUSTIFICACION

Los lrbutos, tasas y contribuciones que hayan sido aprobados por las
respectivas corporaciones pablicas, solo serdn asumidos por el contralista si
dicha aprobacién se surlid can anlerioridad a la presentacidn de Ia oferta y
ellos no podian con posterioridad demandar un posible desequilibro
econdmico del contrato, por cuanto lienen Ia carga de haber conecido de su
existencla al momento de {formular su propuesta. Sofo si el lributo, tasa o
contribucidon se aprueba por la respecliva corporacién piiblica con
posterioridad a la presentacion de [a oferta, serfa la Institucién Educativa en
virtud del principio de solidaridad constitucional que repararfa hasta el punio
de no pérdida al contratisia en aplicacién de) numeral 1 del arfculo 5 de la
Ley 80 de 1983.

TIPIFICACION DEL RIESGO

RIESGO FINANCIERO

ESTIMACION DEL RIESGO

DEVALUACION DEL PESO COLOMBIANQ: Debido a las reglas de Iz
economla, el peso celombiano sufre de la pérdida de su poder adquisitivo,
por lo fanto, los estudios previos al momento de establecer las reglas de
participacion y especificamente para la formulacion de la oferta econdmica,
se debe advertis que los inferesados deben realizar sus ealculos incluyendo la
pérdida del poder adquisitive o el fendmenp de devaluacidon del peso
colombiano, de {al manera que presentada la oferta, el contralista asume este
fenémeno y durante la efecucidn del conirate no podrd presentar
reclamaciongs sobre este conceplo.

ASIGNACION DEL RIESGD

CONTRATISTA

MECANISMO DE COBERTURA

En los estudios prevics y en la minuta del contrato deberi dejarse una
clausula en donde se sefiale que fa devaluacidn del peso colombtano es una
cantingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta,
por lo tanlo, la Institucién Educativa no reconecerd suma alguna derivado de
la pérdida del poder adquisilive de la propuesta por el contratista.

JUSTIFICACION

Si bien la devaluacién del pesc colombiano es una conslante que se
ocasiona de manera mensual y asl lo certifica el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE), el contratista debe realizar su anilisis
financtero a fin de delerminar cdmo conserva el valor de su oferia sin que se
depretie, de tal manera que cuando presente su propuesta al Eslado, ya
incluya esta variable. De igual manera, le permite hacer propuestas
sacrificando este companenie con el fin de que le adjudiguen el contrato v de

Direccién: Km 4 via Arcabuco - Conmutador (098) 7 453377 Cels. 312-521 5063 - 310-244 7642 Tunja - Boya

Pagina Web: wwwe.enslap.edu.co E-mail: enslaple@yahoo.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON

Res N*. 00713 dei 4 de mayo de 2015 de la Secretaria de Educacion Municipol,
Res. N* 2381 det 11 de dicierbre de 2015 Programu de Formacidn Complementaria MEN.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01

PROCESO: CONTRATACION

DIGO:
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS cool

11 de Pégina 12

esta manera asumiendo el riesgo devalualivo del peso colombiano.

TIPIFICACION DEL RIESGO

RIESGO DE INCUMPLIMIENTC DE LA OBLIGACION DE PAGO POR
PARTE DE LA INSTITUCICN EDUCATIVA

ESTIMACION DEL RIESGO

En el evento que las partes hayan acordade que la Institucién Educaliva
tendria un plazo para el pago de sus obligaciones que incluyen ta obligacién
de cancelar anticipo; superado ese plazo, la [nstifucidn Educativa se
encuentra en un estado de incumplimiento de sus cbligaciones que pueden
derivar en una afectacién del equilibrio econémice del confrate, por lo tanto
se propene para su restablecimienlo, que [as parles medianle acuerdo de
voluntades definan la fasa que se aplicaria para reconocer intereses
moralorios.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

MECANISMC DE COBERTURA

En los estudios previos y en la minula del contralo debera dejarse una
cldusula en donde se sefale cuwal serd el plazo que lendrd la Institucidn
Educaliva para el cumplimiento de su obligacién de page y adicionalmenie
que tipo de interés le reconocerla [a Institucion Educatliva en caso de cumplir
el pago dentro del plazo eslipvlado. En caso que [as partes no definan Ja lasa
de inlerés moratorio, el numeral 8 del articulo 4 de [a Ley 80 de 1933,
establece gue serd el doble del Interés civil.

JUSTIFICACION

Las Entidades Estatales cuando suscriben contratos estatales, deniro de sus
obligaciones principales se encuentran la de pagar denlre de un plazo
previamente esfablecido en e cantrato. 5i la Instilucién Educativa no paga
dentro del plazo convenido se genera una mora en ef pago que puede afectar
al contratista hasta el punio de romper la eceacion econdémica del centrato;
por lo tanlo, fas partes pueden precaver esie litigie colocando formulas dentro
del conlrato, en donde a lravés del reconocimiento de interés moratorios, se
pueda mantener la ecuaclén econdmica del contrato sin que se vea afectado
el inferés del contralista.

TIPIFICACION DEL RIESGO

DEFICIENCIA O INDEBIDA PRESTACION DEL SERVICIO

ESTIMACION DEL RIESGO

Se presenfa cuando el conlratista presta deficiente el servicio de forma
indebida, o por debajo de los estandares minimos sefialados en los estudios
previos y la normatividad vigente para tal fin. En este evente, si ademas se
presenta un dafio en 1as personas y/o bienes de la Inslitucién Educativa, el
contralista corsera con los gastos de reparacion o recuperacion de aquellos.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

MECANISMO DE COBERTURA

En los esiudios previos y en la minuta del contrato, al contralista se le exigira
la respecliva garantla, con el fin de que [as personas y/o bienes de la
Inslituclén Educaliva que sufren algin delerioro. la garanlla se haga efecliva.

JUSTIFICACION

TIPIFICACION DEL RIESGO

La deficienle o indebida prestacidn del servicio o por debajo de los
estandares minimos seialados en los estudios previos, estudios previos y la
normalividad vigente para fal fin, pueden ocasionar dafios en los bienes de fa
Institucidn Educativa © en las persaonas, colocando a la Institucién Educativa
en una posicidn garante y entrando a respender por los actos del contratista.
Para evitar lo anterior, se requiere que el contratista acate las normas sobre

seguridad indusirial, ademds, preste a debida caucién frente a terceras.
CAMBIO EN LOS VALORES UNITARIOS DE LOS SERVICIOS

ESTIAMCION DEL RIESGO

Se presenta per la ocumencia de causas ajenas al contratista y contratante
que afeclen el valor del serviclo prestado y por lanto el equilibrio econémico
del contralo.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATANTE

MECANISMO DE COBERTURA

La Instituecion Educativa inclulrd una clausula deniro del conirato, que permita
ajustar el valor unitario de cada serviclo, Unicamente en [o relalivo al salana
minimo legal que decrete el Gobierno Nacional para Ia vigancia de 2022.

JUSTIFICACION

Los wvafores que ha fomado la Instilucién Educaliva para definir el
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién estdn sustenlados en
el monto del salaric minimo para el afio 2022; asl mismo, en el incremento
del salario minimo para el afio 2022 lo decrela el Gobierno Nacional a
comienzo del afio, por fanto es necesario que una vez se praduzea el Decrefo
gue define el incremento, se realiza por la Inslitucion Educativa los ajustes al

valor del conlrato.
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Los proponentes por escrito deberan manifestarse respecto al anélisis y asignacion de riesgos
efectuados por la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en los presentes
estudios, antes de la fecha limite para presentar propuesta.

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El té&rmino de ejecucion del contrato sera de quince {15} dias contados a partir de [a suscripcion
del acta de inicio.

GARANTIAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL

El contratista se obliga a suscribir una péliza Gnica de cumplimiento a favor de la Escuela
Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja que cubra los siguientes riesgos:

1. Cumplimiento del contrato, en cuantia equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del
contrato, por €l término del mismo y cuatro (4) meses mas.

2. Calidad de los bienes suministrados, en una cuantia equivalente al diez (10%) por ciento

del valor del contrato, por el t&rmino del mismo y cuatro (4) meses mas.

CLASE DE CONTRATO.
Confrato de suministro.

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA

Preyecrd Glone Astind Rumos et
APEM Adminlralted

Rirnaa Oorge Gavinns Fids Rads
AJodos Sxterno ENSLAP
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