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DEPENDENCIA: RECTORIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: PEDRO PABLO BAUTISTA RABA

FECHA: DICIEMBRE DE 2022

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Escuela Normal Superior “Leonor Alvarez Pinzén™ de Tunja, en calidad de Institucion
Educativa de caracter oficial, recibe recursos provenientes del sistema general de
participacion. El esquema de asignacion de los recursos de la participacion para
educacion esta orientado a asegurar que la educacion piblica esté al servicio de los
nifios, nifias y adolescentes, bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal,
teniendo en cuenta las necesidades reales de la Institucion Educativa.

El Ministerio de Educacién Nacional dentro del programa Plan Nacional de Lectura y
Escritura PNLE “Leer es mi Cuento”, busca brindar herramientas que contribuyan a
mejorar las competencias de lectura y escritura en los estudiantes.

Conforme con los lineamientos establecidos en este programa, el Municipio de Tunja y
mas especificamente desde la Secretaria de Educacion Municipal con el apoyo de la
Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén han venido desarrollando una serie de
estrategias encaminadas a que cada dia se incorpore |a lectura y la escritura de manera
permanente en el contexto escolar, con el apoyo de directivos, docentes y padres de
familia; con la intencion de mejorar los resultados en los aprendizajes y formar estudiantes
competentes en habilidades comunicativas. Durante el afio escolar se: planea, organiza y
desarrolla, una serie de estrategias que permiten fortalecer y dinamizar los procesos lecto
- escriturales.

Para la vigencia 2022, se ha construido la propuesta de implementacion “Documenta
TIC", el cual tiene como objetivo implementar el documental como herramienta
tecnoldgica para fortalecer las habilidades comunicativas en torno a la lectura critica.

La experiencia del regreso a las clases de forma presencial en todas las Instituciones de
nuestro territorio ha mostrado que los estudiantes se han convertido en personas
ampliamente conocedoras de multiples herramientas TIC, pero que, a su vez, se han
descontextualizado respecto a los modos en los que buscan interactuar con otros sin el
uso de ellas. Por tal razén, se visibilizan diversas problematicas en torno a la préactica
educativa que implica la presencialidad: el manejo de materiales y manualidades en el
aula de clase, la toma activa de apuntes, el uso frecuente de los cuadernos, la relacion
con sus compafieros de clase, los libros, y el desarrollo inevitable del acto comunicativo,
que conlleva a usos desarticulados de la lectura y la escritura.
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El Plan Municipal de Lectura y Escritura se dirige a la interaccion y comunicacion de la
comunidad a través de las TIC, con el uso de internet. Para este ano se busca gue los
docentes y estudiantes potencialicen sus experiencias con el uso de las redes sociales,
especialmente en el fortalecimiento de la competencia comunicativa, desde alli la
propuesta y el campo de accion llevara una integracion de fos dos componentes, redes
sociales y comunicacion, para su implementacion, que permitan contribuir a la
flexibilizacion curricular e invelucrar el desarrollo de proyectos con el uso de los medios de
comunicacion y uso de redes sociales, a través de la produccidén textual en archivo
sonoro, en archivo de video, y produccion grafica en archivo digital. Desde alli Ia
propuesta y el campo de accidn llevard una integracion de los dos componentes, el
género cinematografico (audiovisual, fiiminuto, documental, cortometraje, entre otros) y
los actos comunicativos en situaciones especificas, que permitan contribuir a la
flexibilizacion curricular e involucrar el desarrolio de proyectos a través del usoc del
lenguaje, la literatura, el contexto escolar y el uso de recursos cinematograficos, a través
de la produccion filmica basada en la escritura de guiones o escaletas para la generacidn
de corfometrajes, documentales y otras formas del cine.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tiene organizado realizar talleres con
las Instituciones Educativas Oficiales de Tunja, los cuales seran desarrollados con los
estudiantes de los grados décimo 10° y con los estudiantes del Programa de Formacion
Complementaria de las Escuelas Normales Superiores de la ciudad de Tunja, en
cumplimiento de dichas acciones se busca dar finalizacion al evento con wun
reconocimiento por la participacidn en las actividades enmarcadas dentro del Plan
Municipal de Lectura y Escritura "“DOCUMENTA TIC” dentro del marco del fortalecimiento
de la calidad educativa en el municipio de Tunja; por tal razén la ENSLAP requiere
contratar el suministro de productos publicitarios POP.

NECESIDAD TECNICA

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez
Pinzon de Tunja, requiere contratar el suministro de productos publicitarios PCOP
necesarios para dar un reconocimiento a cada uno de los participantes en las actividades
enmarcadas dentro del Plan Municipal de Lectura y Escritura "DOCUMENTA TIC® dentro
del marco del fortalecimiento de la calidad educativa en el municipie de Tunja.

En desarrollo del objeto contractual, el oferente debera suministrar los productos que
requiere la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, en las cantidades v
con las caracteristicas que se relacionan a continuacion:

ESPECIFICACIONES CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Material publicitario POP, tipo DUMMI, en
MDF 2.5mm de grosos; cubierto con vinilo
adhesivo impreso a full color: con
dimensicnes de 17 cm de didmetro mas
base; marcado con Ias siglas del plan en
relieve dorado.

25 $25.800,00 $645.000,00
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CoDIGO CLASE
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA
PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES
PUBLICACIONES IMPRESAS
55101500 ELECTRONICAS Y MEDIOS IMPRESOS
ACCESORICS

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS “POP" QUE
SE REQUIERE PARA DAR FINALIZACION A LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
CONCERNIENTES AL PLAN MUNICIPAL DE LECTURA Y ESCRITURA “DOCUMENTA
TIC* DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN
EL MUNICIPIO DE TUNJA, LIDERADO POR LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La modalidad de contratacién que aplica para el presente proceso contractual, en razon al
objeto del presente contrato, a la cuantia y a sus caracteristicas particulares sera de
contratacion directa, dadas las siguientes razones y circunstancias:

1. La cuantia proyectada como valor del futuro contrato es de SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL PESOS M/CTE. {($645.000.00), incluidos los costos que el cumplimiento
del mismo conlleve.

2. Este valor se encuentra en el rango establecido en el articulo 13 de la Ley 715 de 2002,
reglamentado en el articulo 17 del Decreto 4791 de 2008, y compilado por el Decreto
1082 de 2015, mediante el cual se determiné que “La celebracion de contrafos a que
haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educatlivos, debe realizarse con estricta
sujecion a lo dispuesto en el Estatufo de conlractual de la administracion publica,
cuando supere la cuantia de veinte salarios minimos legales mensuales vigentes.

Si la cuantia es inferior a los veinte salarios minimos legales mensuales vigentes se
deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el
Consejo Directivo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 715 de
2001 y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economia, publicidad, y
responsabilidad, de conformidad con los postulados de la funcion administrativa...”

De lo anterior se desprende que, el Rector de la Institucién Educativa, tiene la facultad de
adelantar el presente proceso contractual a través de un procedimiento directo, para lo cual
tiene dentro del reglamento interno aprobado por el Consejo Directivo el procedimiento a
seguir como es la invitacién a una persona natural o juridica que cumpla con los requisitos
de experiencia e idoneidad sefialados en el presente estudio previo de conveniencia.
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El presente proceso de contratacion y el contrato que se derive del mismo, se regiran por
los principios aplicables de la Constitucion Politica y normas pertinentes de! Cadigo de
Comercio y del Codigo Civil, en lo no previsto por las disposiciones anteriores. Las reglas
previstas en los presentes estudios y documentos previos. Las demas disposiciones que
por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean aplicables.

ANALISIS ECONOMICO:
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, cuenta con un presupuesto
oficial estimado en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
($645.000.00), para contratar el suministro de productos publicitarios “POP* que se requiere
para dar finalizacién a las actividades pedagdgicas concernientes al Plan Municipal de
Lectura y Escritura "DOCUMENTA TIC” dentro del marco del fortalecimiento de la calidad
educativa en el Municipio de Tunja, liderado por la Escuela Normal Superior Leonar Alvarez
Pinzon de Tunja, con cargo al rubro presupuestal N°2.4.14, denominado Plan Municipal de
Lectura y Escritura, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°143 del 01 de
diciembre de 2022, expedido por la Pagaduria de la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez
Pinzdn de Tunja.

El valor del contrato comprende todos los impuestos legales vigentes a la fecha en que se
efectué dicha contratacién, costos y gastos directos e indirectos que se generen desde la
presentacién de |a oferta hasta la suscripcion del contrato.

FORMA DE PAGO

La Escuela Normal pagara al contratista el valor total del contrato de suministro de productos
publicitarios “POP* que se requiere para dar finalizacién a las actividades pedagdgicas
concernientes al Plan Municipal de Lectura y Escritura “DOCUMENTA TIC” dentro del marco
del fortalecimiento de la calidad educativa en el Municipio de Tunja, liderado por la Escuela
Normal Supericr Leonor Alvarez Pinzén de Tunja, en un (1) Unico pago, previa certificacion
de cumplimiento del contrato y recibo a satisfaccién expedida por el Supervisor del contrato.
lgualmente, se requerira de la presentacion del pago de aportes relativos a Sistema Integral
de Seguridad Social en salud, pensién y Riesgos Laborales de conformidad con ia
normatividad vigente.

ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO FUNDAMENTO DEL VALOR DEL
CONTRATO
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Para determinar el valor del item que hace parte del contrato, se toma como referencia los

precios de mercado; iguaimente, las ofertas presentadas por diferentes proponentes..

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBE ACREDITAR EL FUTURO
CONTRATISTA.

Podran presentar propuesta Personas Naturales o Juridicas, legalmente capaces en el
momento de la presentacion de la oferta, para lo cual deberédn adjuntar la siguiente
documentacion y cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

1. El oferente debe acreditar experiencia en el suministro de bienes que conforman el
chjeto contractual.

2. Con el fin de acreditar la capacidad juridica, el oferente debera presentar los siguientes
documentos:

Cuando se trate de Persona Natural, debe presentar los siguientes documentos:
a. Fotocopia de la cédula de ciudadania del oferente.

b. Certificado de antecedentes disciplinarios del oferente, expedido por la Procuraduria
General de la Nacién.

¢. Cerificado de antecedentes fiscales del oferente, expedido por la Contraloria
General de la Nacidn.

d. Certificado del registro nacional de medidas correctivas del oferente, expedido por la
Policia Nacional.

e. Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional y legal establecidas para
celebrar contratos con Entidades del Estado.

f. Rut

g. Documento en el cual conste la afiliacién y paz y salvo al Sistema de Seguridad
Sacial Integral.

Cuando se trate de una Persona Juridica, debera presentar los siguientes documentos:

a. Certificado de existencia y representacion legal, el cual no debe tener mas de treinta
(30) dias de haber sido expedido.

b. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal del oferente.

Direccion: Km 4 via Arcabuco — Conmutador (098) 7 453377 Cels. 312-321 5063 - 310-244 7642 Tunja — BO)<®\/
Pagina Web: www.enslap.edu.co E-mail: enslaplc@yahoo.com




ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON

Res N*. 00713 del 4 de moyo de 2015 de fo Secretaria de Educacidn Municipal. FECHA: 10/12/21
Res. N® 2381 del 11 de diciembre de 2015 Progrome de Formaocion Complementario MEN.
SISTEMA INTEGRADD DE GESTION VERSION: 01
: ION
PROCESO: CONTRATAC CODIGO:
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS
6 de Pdgina 12

¢. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Persona Juridica y del representante
legal del oferente, expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

d. Certificado de antecedentes fiscales de |la Persona Juridica y del representante legal
del oferente, expedido por [a Contraloria General de la Nacion.

e. Certificado de registro nacional de medidas correctivas de la Persona Juridica y del
representante legal del oferente, expedido por la Policia Nacional.

f. Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las constitucional y [egalmente
establecidas para celebrar contratos con Entidades del Estado.

g. Rut.

h. Documento en el cual conste la afiliacion y paz y salvo al Sistema de Seguridad
Social Integral.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
El contratista, a titulo independiente, debera cumplir con los siguientes servicics minimos:

1. Suministrar a la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja, los
productos publicitarios POP, en las cantidades y con las caracteristicas que establecen
los presentes estudios previos.

2. Adelantar todas [as gestiones necesarias para la ejecucion del contrato en condiciones
de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por a
Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en los presentes estudios
técnicos previos y en el contrato, asi como los ofrecidos en la propuesta.

3. Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos conforme a las condiciones
economicas, técnicas y financieras de acuerdo a los presentes estudios técnicos
previos, la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.

4. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Escuela Normal Superior
Leonor Alvarez Pinzon de Tunja.

5. Presentar la planilla de liquidacion de aportes (PILA} y {ARL) cuando a ello haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente respecto del personal que utilicen para la
ejecucion del presente contrato.

8. Acatar las instrucciones que le imparta el Supervisor para el desarrollo del contrato.
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7. Informar al Supervisor del contrato a la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez
Pinzén de Tunja las posibles modificaciones o cambios en las condiciones ©
especificacion del suministro, exponiendo las alternativas mas econdmicas Y
ventajosas para la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja.

8. Mantener informada a la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja de
su direccién para comunicacion y notificaciones.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista en desarrollo del objeto contractual deberd desarrollar las siguientes
actividades:

1. Constituyen derechos y deberes del contratista para efectos de la presente contratacién
los contenidos en el Manual de Contratacién de la Escuela Normal Superior Leonor
Alvarez Pinzon de Tunja.

2. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada.

3. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y en
trabamientos que afecten el debido desarrollo.

4. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion y decumentos que por razén de
este contrato llegue a conocer.

5. Informar oportunamente al Supervisor del contrato, de cualquier situacién que pueda
afectar la correcta ejecucion del mismo.

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

7. El contratista deberd atender en debida forma los reclamos que presente la Escuela
Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en relacién con el objeto del contrato y
adoptara las medidas correctivas de manera inmediata.

OBLIGACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON
DE TUNJA

La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en desarrollo del objeto
contractual debera desarrollar las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista el valor del confrato, conforme a lo pactado y sujeto a la
verificacion por parte del Supervisor del contrato.
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2. Supervisar la ejecucion del contrato a través de la persona designada para el efecto.

3. Adelantar revisiones del conirato para verificar que cumpla con las condiciones de
calidad ofrecidas por el contratista.

4. La Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja ofrecera el apoyo
logistico para el desarrollo del contrato.

5. En desarrollo del principio de coordinacion, la Escuela Normal Superior Leanor Alvarez
Pinzén de Tunja podra efectuar requerimientos verbales o escritos al contratista
tendiente a lograr una adecuada e idénea ejecucion del objeto contractual, sin que por
ésta circunstancia sea posible predicar [a existencia de subordinacién laboral alguna,
bajo el entendido que la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja
tiene [a responsabilidad de coordinar el suministro en aras de garantizar el
cumplimiente adecuado y oportuno del cbjeto contractual.

SUPERVISION DEL CONTRATO

Para la gjecucion, seguimiento y cabal cumplimiento del objeto del contrato la Escuela
Normal Superiar designara un Supervisor guien por delegacion atenderd al cumplimiento
del principio de responsabilidad consagrado en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y sera intermediario entre éste y el contratista y por su
conducto se tramitara todas las cuestiones relativas al desarrolio del contrato.

La Supervision del presente contrato se ejercera a través del Rector de la Escuela Normal
Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

La supervisién del contrato tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su
ejecucion.

2. Suscribir junto con el contratista el acta de inicio del contrato.

3. Verificar el cumplimiento de los férminos de ejecucién y las fechas de cumplimiento
contractual.

4. Verificar el pleno conocimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones
contenidas en el contrato.

5. Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.
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6. Informar por escrito a la institucion de todos los actos y hechos constitutivos de
incumplimiento por parte del contratista, y en general, dar parte a ella de todas las
actuaciones del mismo constitutivas de sancion o multa.

7. Entregar por escrito las observaciones, recomendaciones 0 sugerencias, enmarcados
dentro del término de contrato y siempre que sean pertinentes con relacion a la
correcta ejecucion del mismo.

8. Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del bien o servicio lo
requieran.

9. Sugerir, en caso de ser necesario, la suspensién temporal del contrato. Para estos
efectos, el supervisor debe elaborar y suscribir las actas de suspension y reinicio
respectivas, remitiéndolas al contratante.

10. Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el confratista.

11. Enviar a Pagaduria de la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja los
informes de supervision que se emitan con ocasion de! contrato, con [a debida
documentacidn soporte y en los plazos y periodicidad del contrato, indicando en ellos el
porcentaje de ejecucion del contrato.

12. Verificar el pleno conocimiento por parte del contratista de la obligacion de pagar
oportunamente y en los montos legales, sus aportes al sistema de seguridad social en
salud, pension y ARL.

VALORACION DEL RIESGO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto
N>1082 de 2015 y con el Manual de Contratacion, expedido por el Consejo Directivo de [a
Escueta Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon de Tunja, en los estudios previos de los
procesos de contratacién, debe incluirse [a estimacion, tipificacion y asignacion de riesgos
previsibles que se deriven de la contratacion, con el fin de establecer su distribucion
definitiva.

Se identifican dentro del presente proceso de contratacion los siguientes riesgos que
pueden afectar el equilibrioc econdmico del contrato, como en cualquier negocio, [a
propuesta presentada por quien decida participar en la contratacion del objeto debe estar
precedida de un analisis sobre las posibilidades de riesgos involucrados, teniendo en
cuenta para el efecto que la existencia de riesgos es connatural al negocio, para lo cual es
necesario tener claro el concepto de riesgos, como aquel dafio potencial que puede surgir
por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en
cualquiera de sus etapas, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a
materializarse dentro de un periodo determinado, como también es la probabilidad de que
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un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecucidn del contrato y con
las obligaciones del mismo.

El principio basico de la asignacion de riesgos sefiala que estos deben ser asumidos por la
parte que estén en la mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, por
tanto, los riesgos que a continuacién se mencionan serdn asumidos por el oferente que
resulte adjudicatario del presente conirato.

Se clasifican y tipifican los riesgos segtn su procedencia asi:

- Riesgos de caracter juridico
- Riesgos de caracter financiero

ANALISIS DEL RIESGO DESCRIPCION

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO COMERCIAL

El nesgo comercial supone que el conltratista realiza sus propios andlisis para determinar
el precio final, por lo tanto, & desgo camersial debe ser asumido por el contralista desde
ta formytacidn de su oferta con ta garantfa de seriedad de la oferta y se axtiende maximo
hasta fa culminacién del plazo de efecucidn.

ESTIMACION DEL RIEGO

Salvo que ta variagldn de precios sea supetior a) 1.P.C.. seftalato para la vigengia 2021,
ta administracitn considera se Supera ba normal variacidn de pracios.
CONTRATISTA ¥ CONTRATANTE. Este dlimo, cuando la variagién supeie el LP.C

ASIGNACION DEL RIESGO seiiatado para la vigencia 2024,

En los estudios pravios v en ta minuta del contralo a suscrbirse por las parles se debe
establecer ¢con precisidn que tos precios ofrecidos en fa oferta econdmica se mantendtén
MECANISMO DE COBERTURA | sin ninguna vanacidn y sin ninglin reconoamignlo po! vanaciones del mismo o por eros
en |a elaboracidn de {a eferta.
Si la Instlucion Educativa elabora un estudio previo garantizando una correcta
planeagitn del contrate, €l contratista al formutar su ofera debe gamnizar que
conservard Ios precios ofrecidos hasta fa culminacidn del plazo de ejecucidn y por ello
: no padra reglamar desequllibrio econamico, asi después detecta que pude cometer un
JUSTIFICACION encr en la formulacién de la oferta econdmicd, no pueda alegar su propla culpa para que
fe restablezcan 12 ecuacion econdmica del contratd.

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO TRIBUTARIO

La tastitugion Educativa al momento de etaborar [os estudios previas deberd astablecer
Ia relacidn de los fibutos (impuestos, tasas, contnbuciones, gravdmenes, derechos,
estampllilas. atg) nagionates, departamentales o municipales vigenles a) momento de
ofdenar sy aperura y dejar constantda que lodes aguellos tributss. tasas o
contibuciones qua se generan antas de la presentacidn de ta oferta quedan incluidas en
la misma.

ESTIMACION DEL RIEGQ Sin embarge, este equillbrio puede verse afectado, cuando [og tritutos (Impuestos.
tasas, contribugiones, gravamenes, derechos, estamplifas, gle) sean afectados por ¢f
contratante © por circunstancias aenas a este o al coniratista. En este caso, o
contratlsta dehera demoastrar fa alteracian de) equilibsio financierp del conteate, la cauvsa
no fue imputable a este y el reclamar el contratanta el detrimento patimonial, acorde 2
las tecrias disediadas por ta jurisprudencia para tal fin.

CONTRATISTA ¥ CONTRATANTE. Este olimo, cuando pos causas no imputables al
ASIGNACION DEL RIESGO contraista, se altere el equilibrio financieso del contrato.

En los estudios previos y en la minula de) conlrato a suscribirse por [as panes se debe
consagrar una clausula que estipule exprasaments que el conlratista no podra reclamar
MECANISMO DE COBERTURA | ningin mayor valor como consecuencia de su desconocimiento de la existencia el
tributo. tasa o contribucidn qenefada antes de la presentacion de su oferia.

Los Wibitos. tasas y congibuciones que hayan sido aprobados por [as respectivas
corporaciones publicas, solo seran asumidos por 1 contralista si dicha aprobacitn se
surtid con anteriordad a la presentacion da la oferta y ellos no podrdn con postenoridag
demandar un posible desequiihio econdmics del contrato, pur cuanlo tenen la carga de
haber conocido de su existencia al momento de formular su propuesta. Sofo si el tributo,
tasa o contribucidn se aprusba por la respectiva corporacidn piblica con posteriondad a
la presentacién de la oferta, seria ta Institucidn Educativa en virtud del principio

JUSTIFICACION
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soligandad constitucional que fepararfa hasta el punto de no pérdida al contrausia en
aphcacidn del numeral 1 del arliculo 5 de la Ley 80 de 1993

TIPIFICACION DEL RIESGD

RIESGO FINANCIERD

ESTIMACION DEL RIESGO

DEVALUACION DEL PESO COLOMBIANC: Debido a las reglas de 1a economia. & peso
colombiano sulte de [a pérdida de su poder adquisilivo, por [o lanto, los estudios previos
al momento de eslablecer las reglas de particlpacién y especificamente para [a
formulacitn de [a olerta econdmica, $¢ debe adverlir que los interesados deben realizar
sus cafculos incluyendo ta pérdida del poder adquisitive o el fenémeno de devaluacidn
del geso colombiano, de tal manera gue presentada la oferta, el contratista asume esle
fendmeno y durante la gjecucién del contrato ne podra preseniar reclamacionas sobre
asle concento.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

MECANISMO DE COBERTURA

En los estudios previos y en 3 nmunuta del contrato deberd dejarse una cfausula en
donde se sefate que la devaluacidn del peso colbmbiano e5 una contingencia estudiada
por el conlratista al momento de formular su oferta, por lo tanto. 1a Institucidn Educativa
no feconocena suma alguna denvado de la pérdida del poder adquisitivo de la propuesta
por ¢l contratisia.

FECHA: 10/12/21

JUSTIEICACION

Si bien la devaluacién del paso calombiano es una conslanta que Se ocasiona de
maneta mensuval y asi fo certifica el Departamento Adminisiralive Nacional de
Estadistica (DANE), el contratista debe seafizar su analisis financiero a fin de deteminar
cdmo conserva ¢l valor de su oferla sin que se deprecie, de tal manera qua ¢uando
presenle su propuesta al Estado, ya ncluya esta variable. De rgual manera, (e peimite
hacer propuestas sachficando este componente con €l fin de que (e adjudiquen €)

conlralo y de esta manera ndo el nesao devalualivo del peso eolombiano.

TIPIFICACION DEL RIESGO

RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO POR PARTE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA

ESTIMACION DEL RIESGO

En ) evento que [as partes hayan acordado que [3 Institucién Educativa tendria un plazo
para el pago de sus cblgaciones que «nctuyen 13 obligacién de cancelar anticipo,
superado ese plazo, la Inshlumdn Educativa se encuenira en un eslado de
Incumphrmiente de sus obligaciones que pueden derivar en una afectacidn del equilibrio
econdmlco del contrate, por o tanto se gropone para su feslablecimiento, que las partes
mediants acuerdo de voluntades definan la lasa que se aplicaria para reconocer
interesas moralonos.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

MECANISMO DE COBERTURA

En fos estudios previos y en la minuta del contrato deberd dejarse una clausula en
donde se sedale cual serd el plazo que fendrd la Insttucidn Educabva para el
cumplimiento de su obligacidn de pago y adicionalmente que bpo de inlerés le
reconpcerta Ia Institucidn Educativa en caso de cumplir ¢ pago denlro del plazo
estiputado En caso que tas partes no definan la tasa de interés moralany, el numeral &
gel aniculo 4 de fa Ley 8D de 1993 establece que serd el duble dal mterds civil

JUSTIFICACION

Las Entidades Estatales cuando suscnben contralos estatales, denbo de sus
oblgasones principales se encuentran (3 do pagar dantro de un plazo préviamente
eslablecido en e} contrato. Sila Instilucidn Educatva no paga dentro del plazo convenido
se genera una mora en e) page que puede afectar al conlratista hasta el punto de
rompes 13 ecuacion econdmica del conlrato: par I tante, fas paries pucden precaver
este ltigio colacando formulas dentro del coniralo, en dende a Lravés del reconocimiento
da inlerés moratorios, se pueda mantener la ecuation econdmica del contrato sin que sg

vea alectado el interés del contratista

TIPIFICACIGN BEL RIESGO

DEFICIENCIA O INDERIDA PRESTACION DEL SERVICIO

ESTIMACION BEL RIESGO

Se presenia ¢uando el contratisia presia deficiente el servicio de forma indebida, o por
cebyo de Jos estandares minimos sefialados en los estudios previes y 1a normatindad
vigento para tal fin. En este evento. 5 ademas se presenta un dado en 1as personas y/o
pienas de 1a Institucion Educativa, el contratista correrd con {0s gastos de reparacién 0
recuperacion de aquellos.

ASIGNACION DEL RIESGO

CONTRATISTA

MECANISMO DE COBERTURA

En los estudios previos y en Ia minula del contrato, al confratista s& lg¢ exigira la
raspectiva garantia, con el fin de que 1as personas y/o bienes de la Instlucidn Educaliva

gque sufren algﬁn deterioro. la garantin se haga efectiva.

JUSTIFICACION

La deficiente o indebida prestacin del senie:io © por debajo de os estindares minimos
senalados en los estudios pravios. estudics previos ¥ la nosrmatividad vigente para tal fin,
pueden ocasionar dafios en |os bienes de la Institucion Educaliva o en [as personas.
colocando a ta Institucion Educaliva en una posicion garante y entrando & responder por
los agtos del contratista. Para ewitar 1o antenor, se requiere que @) contrapsta acate las
normas sobre sequndad industial. ademas. preste la debida caucion franta a terceros.

TIPIFICACION DEL RIESGOD

CAMBIO EN LOS VALORES UNITARIOS DE LOS SERVICIOS

ESTIAMCION DEL RIESGO

Se presenta por la ocurrencia de causas ajenas al contralista y contratanie que afecten
el valor del servicio prestado y per tanto ¢l equilibrio econdmico del contrato.
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ASIGNACION DEL RIESGO CONTRATANTE

La Instiucion Educativa inclulia una clausula dentio del contrato, que permita ajustar el

valor unltario de cada servicio, dricamente en lo retativo al salaro minimo legal que

MECANISMO DE COBERTURA decrele #] Gobiemo Nacional para la vigencia de 20132,

Los valores que ka tomado [a tnstitucidn Educativa para definir ef presupuesto oficial del

presente proceso de seleccidn estan sustentados en el monlo del salario minimo pata &)

. afln 2022 asi mismo, en el incfemento del salasio minimo para el ato 2022 o decreta gl

JUSTIFICACION Gobiema Nagional 2 comienzo del afto, por tanto es necesario que una vez 5e produzea
el Decreto que define el incsemento, se fealiza por 1a instituzién Educativa los ajustes al
valas del cantratt.

Los proponentes por escrito deberdn manifestarse respecto al andlisis y asignacion de
riesgos efectuados por la Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén de Tunja en los
presentes estudios, antes de |a fecha limite para presentar propuesta.

TERMING DE EJECUCION DEL CONTRATO

El término de ejecucion del contrato serd de diez {10) dias a partic de la suscripcion del
acta de inicio.

GARANTIAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL

En atencion a lo establecido en el articulo 77 del Decreto 1510 de 2013, modificado por €l
articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso contractual NO
se exigiran garantias.

CLASE DE CONTRATO.
Contrato de suministro.

PEDRO PABLO BAUT
Rector

TA RABA

Froyartd Giodz Astod Ramas Paer
Aucilvr Agtministrathg

Revizo Denise Giavanna Pulido Rgiin
Asasyr Extamo ENSLAR
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